



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 25/5/2016
Αρ. πρωτ. 14531

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966968

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Διευκρινήσεις που αφορούν στην Διακήρυξη 15/2016 για την παροχή υπηρεσιών Ανασχεδιασμού Διαδικασιών και Συντονισμού Έργου της Φάσης Β του προγράμματος εκσυγχρονισμού της ΕΥΑΘ ΑΕ

ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π ΕΥΑΘ 14087/20-5-2016 έγγραφο της εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ ΑΕ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Διευκρίνιση 1

Κριτήριο συμμόρφωσης με Α/Α 1

1α. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου απαιτείται αποδεδειγμένη εμπειρία σύμφωνα με το κριτήριο 1 του πίνακα: **Κριτήριο Συμμόρφωσης** του Άρθρου 26 (Τεχνική ικανότητα αναδόχου), είναι τα 10 τελευταία έτη. (Υπάρχει ήδη αναρτημένη διευκρίνιση)

Διευκρίνιση 2

Σύμφωνα με το άρθρο 24 με τίτλο Χρονοδιάγραμμα Εργασιών προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που παρέλθει η παράταση των επιπλέον τριών μηνών χωρίς να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο το πληροφορικού συστήματος της Φάσης Β' και καταγγελθεί η σύμβαση, η απομείωση του συμβατικού αντικειμένου θα είναι 50% επί του συνόλου της σύμβασης.

Η Ομάδα Εργασίας

- 1. Γεώργιος Αγγέλου**
- 2. Μαρία Σαμαρά**
- 3. Παναγιώτης Πετρίδης**
- 4. Αλέξανδρος Αδαμόπουλος**
- 5. Ιωάννης Κάβουρας**