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ΤΜΗΜΑ Α 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

1 Σύντομη περιγραφή του έργου - Είδος έργου και χρήση αυτού  

Η εργολαβία έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης (κατασκευή 
τμημάτων αγωγών ανοικτών ή κλειστών σωληνωτών, κατασκευή φρεατίων επισκέψεως και 
υδροσυλλογής κλπ.), την κατασκευή διακλαδώσεων καθώς και την κατασκευή Επεκτάσεων του 
Δικτύου Αποχέτευσης με Επίσπευση και συμμετοχή Τρίτων στη Δαπάνη (επεκτάσεις του δικτύου, 
κατασκευή ιδιωτικών διακλαδώσεων για την σύνδεση των ακινήτων και κατασκευή φρεατίων 
επισκέψεως και υδροσυλλογής). 

Τα έργα αυτά δεν είναι συγκεκριμένα στα στάδιο συντάξεως της παρούσης μελέτης. 

Οι επί μέρους τεχνικές μελέτες θα παραδίδονται κάθε φορά στον Ανάδοχο με εντολές προς εκτέλεση 
ανάλογα με τις αιτήσεις των Δήμων, του Εργοταξίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. και των ιδιωτών. 

 

2 Περιγραφή της κατασκευής 

Το υλικό και η διάμετρος των σωλήνων κατασκευής τμημάτων κεντρικών αποχετευτικών αγωγών 
(κατά μήκος των οδών) διαφέρει κατά περίπτωση, ανάλογα με τη διάμετρο και το υλικό του 
επεκτεινόμενου δικτύου και της μελέτης της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Φρεάτια επισκέψεως των αγωγών θα κατασκευασθούν στις θέσεις που θα καθορισθούν από τις επί 
μέρους μελέτες και την Επίβλεψη και σύμφωνα με τα τυποποιημένα σχέδια της ΕΥΑΘ Α.Ε, σε ότι 
αφορά κατασκευαστικές λεπτομέρειες (διαστάσεων, υλικών, θωρακίσεως, βαθμίδων, καλυμμάτων 
κτλ.). Στις θέσεις συνδέσεως των φρεατίων με τους πλαστικούς σωλήνες θα τοποθετείται 
ειδικός δακτύλιος με λάστιχο τύπου O-RING. Τα φρεάτια επίσκεψης θα κατασκευάζονται χυτά – επί 
τόπου εκτός αν συντρέχουν λόγοι για τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένα 
και έχει δοθεί έγκριση από τον επιβλέποντα μηχανικό. 

Φρεάτια που θα κατασκευάζονται σε θέσεις όπου υπάρχει υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας θα 
επιχρίονται με τσιμεντοκονία και εξωτερικά και θα επαλείφονται εσωτερικά και εξωτερικά με μονωτικό 
υλικό. 

Το ύψος της τσιμεντοκονίας και της επάλειψης θα ορίζεται από την επίβλεψη. 

Εφόσον απαιτείται η επίχριση με τσιμεντοκονία εσωτερικά σε ύψος μεγαλύτερο αυτού που 
προβλέπεται από την μελέτη, αυτή θα γίνεται μετά την τοποθέτηση των χυτοσιδηρών βαθμίδων. 

Οι διακλαδώσεις θα κατασκευασθούν από αγωγούς PVC Φ160, και ο εγκιβωτισμός των σωληνώσεων 
αυτών θα γίνει, όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης και σύμφωνα με 
τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Αυτές, όταν συνδέονται σε κεντρικό αγωγό από PVC, συνδέονται 
με ειδικό τεμάχιο (σαμάρι) που τοποθετείται κατάλληλα και έγκαιρα στον αγωγό.  Σε περίπτωση 
σύνδεσης διακλαδώσεως σε φρεάτιο επισκέψεως, η σύνδεση θα γίνει σε ύψος D/2 από τον πυθμένα 
του φρεατίου, θα σχηματιστεί ροή στο πεζοδρόμιο του φρεατίου, και θα επισκευαστεί η τσιμεντοκονία 
του τοιχίου του φρεατίου. 
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Σε περίπτωση κατασκευής διακλαδώσεων από πλαστικούς σωλήνες σε αγωγούς από 
τσιμεντοσωλήνες, θα πρέπει η μεν σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό να γίνει με την βοήθεια 
συγκολλητικού υλικού (τύπου EMACO) η δε προσαρμογή στο μηχανοσίφωνα της οικοδομής εφ' όσον 
υπάρχει, δια της παρεμβολής συστολής 200/160. 

Η κλίση των διακλαδώσεων θα είναι ίση ή μεγαλύτερη του 2% και αυτή θα καθορίζεται σε κάθε 
περίπτωση από την επίβλεψη. 

Η αρμολόγηση των σωλήνων θα γίνεται με ελαστικούς δακτυλίους για τους πλαστικούς σωλήνες και 
ισχυρή τσιμεντοκονία 600 χλγ. για τους τσιμεντοσωλήνες και αυτογενή συγκόλληση ή τη χρήση 
ηλεκτρομουφών για το πολυαιθυλένιο. 

Λεπτομέρειες για την έδραση των σωλήνων κατά περίπτωση και τον εγκιβωτισμό τους 
περιλαμβάνονται στα τυπικά σχέδια της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Επίσης η λεπτομέρεια πτώσεως αγωγών σε φρεάτια επισκέψεως φαίνονται στα σχέδια λεπτομερειών 
της μελέτης. 

Εσωτερικά θα επιχρίζονται με τσιμεντοκονία 600-900 χλγρ. πάχους 2,0 εκ. 

Εάν δεν δοθεί διαφορετική εντολή από την επίβλεψη , οι εκσκαφές στα χωμάτινα οδοστρώματα θα 
επιχώνονται με προϊόντα εκσκαφής ενώ στα ασφαλτικά με 3Α. Η συμπύκνωση θα γίνεται σε 95% της 
τροποποιημένης μεθόδου PROCTOR. 

Τα πεζοδρόμια θα επιχώνονται με το ίδιο υλικό που επιχώνεται και ο δρόμος με την επιφύλαξη της 
δενδροφύτευσής τους, οπότε θα χρειαστεί επίχωση με χώμα. 

Στα σκάμματα όπου η επίχωση θα γίνεται με 3Α τα προϊόντα εκσκαφής θα φορτώνονται κατά την 
εκσκαφή της τάφρου επί αυτοκινήτου και θα απομακρύνονται αμέσως από τον χώρο των εργασιών, 
χωρίς να αφήνονται στο χείλος της τάφρου. 

Η αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων θα γίνεται ως εξής: 

• Το άνω τμήμα του σκάμματος θα επιχώνεται με δύο στρώσεις θραυστού υλικού βάσεως 
οδοστρωσίας 10 εκ. η κάθε μία επάνω στις οποίες θα διαστρώνονται δύο ή τρεις στρώσεις 
ασφαλτικού τάπητα των 5 εκ. η κάθε μια και σε πλάτος κατά 0,30 μ. εκατέρωθεν μεγαλύτερο 
του πλάτους του σκάμματος.  

• Η διάστρωση ασφαλτικού τάπητα θα γίνεται με ΦΙΝΙΣΕΡ ή ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ (ανάλογα με το 
πλάτος διαστρώσεως) και οδοστρωτήρα οδοποιίας ούτως ώστε η άνω επιφάνεια του να 
βρίσκεται σε συνέχεια με το υφιστάμενο ασφαλτικό οδόστρωμα της οδού (χωρίς να 
δημιουργείται δόντι). 

• Προ της διαστρώσεως του ασφαλτικού τάπητα θα σκουπίζεται επιμελημένα η τομή και θα 
διαστρώνεται το απαιτούμενο συγκολλητικό υλικό.  

• Η κοπή αρχικών κατά μήκος και ακραίων ορίων της τάφρου καθώς και των διαπλατύνσεων 
αυτής κατά 30 εκ. εκατέρωθεν θα γίνεται με ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό (πχ τύπου TC 3 
VIBROM ROBIN). Κατά την περίοδο του χειμώνα, εφόσον δεν είναι εφικτό να βρεθεί 
ασφαλτικό υλικό για την αποκατάσταση των τομών, θα επιλέγεται ο πιο δόκιμος τρόπος κατά 
περίπτωση είτε με προσωρινή διάστρωση σκυροδέματος στο πλάτος της τομής, είτε με 
διάστρωση χημικής ασφάλτου. Κατά την άνοιξη θα αποξηλώνεται το προσωρινό ασφαλτικό 
και η τομή θα αποκαθίσταται οριστικά όπως προβλέπεται παραπάνω. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα του τιμολογίου, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και των 
οικείων Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 

3 Ακριβής διεύθυνση του έργου: 

     Περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
 

4 Στοιχεία του κύριου του έργου: 

Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ΕΥΑΘ Α.Ε. 
 

5 Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ: 

Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ΕΥΑΘ Α.Ε. 
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6 Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζόμενων κατά 
φάση μεθόδων εργασίας 

6.1 Προκαταρκτικές εργασίες 

Στις προκαταρκτικές εργασίες περιλαμβάνονται τοπογραφική αποτύπωση (για τον ακριβή 
προσδιορισμό της θέσης του έργου) και περίφραξη του χώρου του εργοταξίου στο τμήμα 
στο οποίο θα εκτελεστούν κάθε φορά τα έργα. 

 
6.2 Εκσκαφή ορυγμάτων 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται η αποξήλωση του υπερκείμενου ασφαλτικού τάπητα, η 
εκσκαφή του ορύγματος, η αντιστήριξη των πρανών του ορύγματος ανάλογα με το βάθος 
του και το υλικό του εδάφους. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι υπόγειες 
κατασκευές όπως φρεάτια κλπ. 

 
6.3 Τοποθέτηση αγωγών 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται τοπογραφικές εργασίες (υψομετρική αποτύπωση του 
πυθμένα του ορύγματος), η διάστρωση με άμμο, η μεταφορά και προσωρινή 
αποθήκευση των αγωγών στο χώρο του εργοταξίου, η τοποθέτηση και σύνδεση των 
τμημάτων του αγωγού, η κατασκευή των φρεατίων, ο εγκιβωτισμός του αγωγού με άμμο 
και η επαναπλήρωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα. 

 
6.4 Εργασίες αποκατάστασης 

Μετά το πέρας των εργασιών προβλέπεται η αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα που 
αποξηλώθηκε και η απομάκρυνση και διάθεση σε επιλεγμένους χώρους των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής. 
 
Συνοπτικά οι προβλεπόμενες φάσεις και υποφάσεις εκτέλεσης του έργου παρατίθενται 
στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Φ
Α

Σ
Ε

ΙΣ
 Ε

Ρ
Γ
Α

Σ
ΙΑ

Σ
 

Φάσεις εκτέλεσης έργου Υποφάσεις εκτέλεσης έργου 

1 Προκαταρκτικές εργασίες Φ1.1 Τοπογραφικές εργασίες 

    Φ1.2 Περίφραξη εργοταξίου 

2 Χωματουργικές εργασίες Φ2.1 Αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα 

    Φ2.2 Εκσκαφή ορύγματος 

    Φ2.3 Αντιστηρίξεις πρανών 

    Φ2.4 Εξυγίανση εδάφους 

    Φ2.5 Επαναπλήρωση ορύγματος 

3 Τοποθέτηση αγωγών Φ3.1 Μεταφορά και αποθήκευση αγωγών 

    Φ3.2 Τοποθέτηση και σύνδεση αγωγών 

  Φ3.3 Κατασκευή φρεατίων 

4 Εργασίες αποκατάστασης Φ4.1 Απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής 

    Φ4.2 Αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα 
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ΤΜΗΜΑ Β 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται μια καταγραφή των κινδύνων που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του 
έργου. Οι πίνακες συντίθενται οριζόντια από προκαταγεγραμμένες «πηγές κινδύνων» και κατακόρυφα από μη προκαθορισμένες 
«φάσεις και υποφάσεις εργασίας». 

Έτσι για κάθε φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, όπως αυτές έχουν καταγραφεί και περιγραφεί στην παράγραφο Α-6 του 
παρόντος ΣΑΥ, επισημαίνονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 
1, 2 ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Τονίζεται ότι η χρήση των αριθμών είναι 
υποκειμενική και αποδίδει την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.  

Σε γενικές γραμμές οι βασικές αρχές χρησιμοποίησης των αριθμών αυτών είναι οι εξής: 

➢ Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή του κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος 
κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή) 

είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας 
των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφέρει κλπ.) 

είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω 
απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων) 

➢ Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές 
υλικών σε οικοδομικό εργοτάξιο κλπ) 

είτε (ii)  δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο 
εργοτάξιο) 

είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση 
υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα) 

➢ Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως ενδιάμεσες των 1 και 3 περιπτώσεις. 
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      Φάση1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι   Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

01000. Αστοχίες εδάφους                           

01100. Φυσικά πρανή 1101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης       1                 

1102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας       1                 

1103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός                         

1104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία                          

1105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις                        

1106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός                         

01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές 1201 Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης       1 1 1 1   1 1     

1202 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας       1 1 1 1   1 1     

1203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση                         

1204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός                         

1205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία                          

1206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις                        

1207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός           1 1   1 1     

01300. Υπόγειες εκσκαφές 1301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα       2   1 1   1       

1302 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση       2   1 1   1       

1303 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση       2   1 1   1       

1304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής       2                 

01400. Καθιζήσεις 1401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές                         

1402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή                         

1403 Διάνοιξη υπογείου έργου                         

1404 Ερπυσμός                         

1405 Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές                         

1406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα                         

1407 Υποσκαφή/απόπλυση                         

1408 Στατική επιφόρτιση                         

1409 Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία                         

1410 Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία                         

01500. Άλλη πηγή 1501                           

1502                           

 
  



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 
Τμήμα Μελετών 

ΈΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων 
αποχέτευσης  έτους 2020" 

 

ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΣΑΥ Β-6 

      Φάση1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι   Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό                         

02100. Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 2101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος     1 1   1 1 1   1 1 1 

2102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων     1 1   1 1 1   1 1 1 

2103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου     1 1   1 1 1   1 1 1 

2104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος     1 1   1 1 1   1 1 1 

2105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου     1 1   1 1 1   1 1 1 

2106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων     1 1   1 1 1   1 1 1 

2107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση     1 1   1 1 1   1 1 1 

2108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία                         

2109 Μέσα σταθερής τροχιάς.-Εκτροχιασμός                         

02200. Ανατροπή οχημάτων και μηχανημάτων 2201 Ασταθής έδραση       1           1 1   

2202 Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου       1   1 1 1   1 1   

2203 Έκκεντρη φόρτωση                         

2204 Εργασία σε πρανές                         

2205 Υπερφόρτωση       1       1   1 1   

2206 Μεγάλες ταχύτητες                         

02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη 2301 Στενότητα χώρου     1 1     1       1 1 

2302 Βλάβη συστημάτων κίνησης                 1       

2303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις                         

2304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων-παγιδεύσεις μελών                         

2305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους                         

02400. Εργαλεία χειρός 2401                           

2402                           

2403                           

02500. Άλλη πηγή 2501                           

2502                           

2503                           

 
 
  



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 
Τμήμα Μελετών 

ΈΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων 
αποχέτευσης  έτους 2020" 

 

ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΣΑΥ Β-7 

      Φάση1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι   Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

03000. Πτώσεις από ύψος                         

03100. Οικοδομές-κτίσματα 3101 Κατεδαφίσεις                         

3102 Κενά τοίχων                         

3103 Κλιμακοστάσια                         

3104 Εργασία σε στέγες                         

03200. Δάπεδα εργασίας - προσπελάσεις 3201 Κενά δαπέδων                         

3202 Πέρατα δαπέδων                         

3203 Επικλινή δάπεδα                          

3204 Ολισθηρά δάπεδα                          

3205 Ανώμαλα δάπεδα                          

3206 Αστοχία υλικού δαπέδου                         

3207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες                         

3208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες                         

3209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης                         

3210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού                         

3211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση                         

03300. Ικριώματα 3301 Κενά ικριωμάτων                         

3302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης                         

3303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης                         

3304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος                         

3305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση                         

03400. Τάφροι/φρέατα 3401 Πτώση σε τάφρο ή φρέαρ         2 2 2   2 2     

3402                           

03500. Άλλη πηγή 3501                           

3502                           

3503                           

 
 
 
  



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 
Τμήμα Μελετών 

ΈΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων 
αποχέτευσης  έτους 2020" 

 

ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΣΑΥ Β-8 

      Φάση1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι   Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

04000. Εκρήξεις . Εκτοξευόμενα υλικά-θραύσματα                         

04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις 4101 Ανατινάξεις βράχων                        

4102 Ανατινάξεις κατασκευών                         

4103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων                         

4104 Αποθήκες εκρηκτικών                        

4105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών                         

4106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων                         

04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση 4201 Φιάλες ασετιλίνης/οξυγόνου                         

4202 Υγραέριο                         

4203 Υγρό άζωτο                         

4204 Αέριο πόλης                         

4205 Πεπιεσμένος αέρας                         

4207 Δίκτυα ύδρευσης       2                 

4208 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα                         

04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση 4301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη                         

4302 Προεντάσεις οπλισμού/αγκυρίων                         

4303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων                         

4304 Συρματόσχοινα                          

4305 Εξολκεύσεις                         

4306 Λαξεύσεις/τεμαχισμός λίθων                         

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 4401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα                         

4402 Αμμοβολές                         

4403 Τροχίσεις/λειάνσεις                 2 2     

04500. Άλλη πηγή 4501                           

4502                           

4503                           

 
 
  



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 
Τμήμα Μελετών 

ΈΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων 
αποχέτευσης  έτους 2020" 

 

ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΣΑΥ Β-9 

      Φάση1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι   Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

05000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων                         

05100. Κτίσματα - φέρων οργανισμός 5101 Αστοχία. Γήρανση                         

5102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση                   1     

5103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση                   1     

5104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση                         

5105 Κατεδάφιση                          

5106 Κατεδάφιση παρακειμένων                         

05200. Οικοδομικά στοιχεία 5201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων                         

5202 Διαστολή-συστολή υλικών                         

5203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων                         

5204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα                         

5205 Φυσική δυναμική καταπόνηση                         

5206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση                         

5207 Κατεδάφιση                          

5208 Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων                         

05300. Μεταφερόμενα υλικά - Εκφορτώσεις 5301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια               1     1   

5302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη               1     1   

5303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση               1     1   

5304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση               1     1   

5305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση               1     1   

5306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου               1     1   

5307 Πρόσκρουση φορτίου               1     1   

5308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους               1         

5309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων               1     1   

5310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση               1     1   

5311 Εργασία κάτω από σιλό                         

05400. Στοιβασμένα υλικά 5401 Υπερστοίβαση               1     1   

5402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού               1     1   

5403 Ανορθολογική απόληψη               1     1   

05500. Άλλη πηγή 5501                           
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ΈΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων 
αποχέτευσης  έτους 2020" 

 

ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΣΑΥ Β-10 

      Φάση1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι   Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

06000. Πυρκαϊές                         

06100. Εύφλεκτα υλικά 6101 Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων                         

6102 Δεξαμενές/αντλίες καυσίμων                         

6103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα                         

6104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας                   1   1 

6105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά                         

6106 Αυτανάφλεξη-απορρίμματα                         

6107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία                         

06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα 6201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση                         

6202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση                         

6203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση                         

6204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα                         

06300. Υψηλές θερμοκρασίες 6301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις                   1     

6302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις                         

6303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις                         

6304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις                         

6305 Πυρακτώσεις υλικών                         

06400. Άλλη πηγή 6401                           

6402                           

6403                           

 
      Φάση1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι   Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

07000. Ηλεκτροπληξία                         

07100. Δίκτυα-εγκαταστάσεις 7101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα                         

7102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα       2                 

7103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα                         

7104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα                         

7105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου                 2       

7106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία                         

07200. Εργαλεία-μηχανήματα 7201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα                         

7202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία                         

07300. Άλλη πηγή 7301                           

7302                           

7303                           
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ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΣΑΥ Β-11 

 
      Φάση1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι   Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

08000. Πνιγμός/Ασφυξία                         

08100. Νερό 8101 Υποβρύχιες εργασίες                         

8102 Εργασίες εν πλω-πτώση                         

8103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου                         

8104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Πτώση                         

8105 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος                         

8106 Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Πτώση                         

8107 Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος                         

8108 Πλημμύρα/Κατάκλυση έργου       2         2 2     

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον 8201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι                         

8202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί                         

8203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη ,κλπ                         

8204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου                   2     

08300. Άλλη πηγή 8301                           

8302                           

8303                           

 
      Φάση1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι   Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

09000. Εγκαύματα                         

09100. Υψηλές θερμοκρασίες 9101 Συγκολλήσεις/συντήξεις                 2       

9102 Υπέρθερμα ρευστά                          

9103 Πυρακτωμένα στερεά                         

9104 Τήγματα μετάλλων                         

9105 Άσφαλτος/πίσσα                       2 

9106 Καυστήρες                         

9107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών                         

09200. Καυστικά υλικά 9201 Ασβέστης                         

9202 Οξέα                         

9203                           

09300. Άλλη πηγή 9301                           

9302                           

9303                           
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ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΣΑΥ Β-12 

 
      Φάση1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι   Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες                         

10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες                         

10102 Θόρυβος/δονήσεις     2 2 1         2   2 

10103 Σκόνη     1 2 1 2 2   2 2   1 

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας                         

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας                         

10108 Υγρασία χώρου εργασίας                         

10109 Υπερπίεση/υποπίεση                         

10110                           

10111                           

10200. Χημικοί παράγοντες 10201 Δηλητηριώδη αέρια                         

10202 Χρήση τοξικών υλικών                         

10203 Αμίαντος                         

10204 Ατμοί τηγμάτων                         

10205 Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες                         

10206 Καπναέρια ανατινάξεων                         

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης                         

10208 Συγκολλήσεις                         

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες                         

10210                           

10211                           

10300. Βιολογικοί παράγοντες 10301 Μολυσμένα εδάφη                         

10302 Μολυσμένα κτίρια                         

10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς                         

10304 Χώροι υγιεινής                         

10305                           
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ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΣΑΥ Γ-1 

ΤΜΗΜΑ Γ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Για κάθε πηγή κινδύνων που έχει επισημανθεί στους ΠΙΝΑΚΕΣ του τμήματος Β (στήλη 1) καταγράφονται οι φάσεις / 
υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν 
λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα, κατά την κρίση του συντάκτη, αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας 
που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). 
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ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΣΑΥ Γ-2 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

(3)  

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  

 
01  101 

 

Φ2.2 

 

Π.Δ. 1073/81                                             

Π.Δ.225/89 

 

 

 

 

 

 

01  102 

 

Φ2.2 

 

Π.Δ. 1073/81 

                               Π.Δ.225/89 

 

 

 

01  201 

 

Φ2.2- Φ2.3 – Φ3.2 
Φ3.3 - Φ3.4- Φ4.1-Φ4.2 

Π.Δ. 1073/81 

                               Π.Δ.225/89 

 

 

 

01  202 

 

Φ2.2- Φ2.3 – Φ3.2 
Φ3.3 - Φ3.4- Φ4.1-Φ4.2 

 

Π.Δ. 1073/81 

                               Π.Δ.225/89 

 

 

 
01  204 

 

 Φ3.1 

 

Π.Δ. 1073/89 

 

 

 01  207 

 

Φ3.1- Φ3.4 – Φ4.4 

 

Π.Δ. 1073/89 

 

 

 01  301 

 

Φ2.2- Φ2.3 – Φ3.2 
Φ3.3 - Φ3.4- Φ4.1-Φ4.2 

 

Π.Δ. 1073/81 

                               Π.Δ.225/89 

 

 

 

01  302 

 

Φ2.2- Φ2.3 – Φ3.2 
Φ3.3 - Φ3.4- Φ4.1-Φ4.2 

 

Π.Δ. 1073/81 

                               Π.Δ.225/89 

 

 

 

01  303 

 

Φ2.2- Φ2.3 – Φ3.2 
Φ3.3 - Φ3.4- Φ4.1-Φ4.2 

 

Π.Δ. 1073/81 

                               Π.Δ.225/89 

 

 

 

01 304 

 

Φ2.2- Φ2.3  Π.Δ. 1073/81 

                               Π.Δ.225/89 

 

 

 01 401 

 

Φ2.2- Φ2.3 – Φ3.2 
Φ3.3 - Φ3.4- Φ4.1-Φ4.2 

 

Π.Δ. 1073/81 

                               Π.Δ.225/89 

 

 

 

01 402 

 

Φ2.2- Φ2.3 – Φ3.2 
Φ3.3 - Φ3.4- Φ4.1-Φ4.2 

 

Π.Δ. 1073/81 

                                

 

 

 
01 403 

 

Φ2.2- Φ2.3 – Φ3.2 
Φ3.3 - Φ3.4- Φ4.1-Φ4.2 

 

Π.Δ. 1073/81 

                               Π.Δ.225/89 

 

 

 

01 404 

 

Φ2.2- Φ2.3 – Φ3.2 
Φ3.3 - Φ3.4- Φ4.1-Φ4.2 

 

Π.Δ. 1073/81 

                               Π.Δ.225/89 

 

 

 

01 406 

 

Φ2.2- Φ2.3 – Φ3.2 
Φ3.3 - Φ3.4- Φ4.1-Φ4.2 

 

Π.Δ. 1073/81 

                               Π.Δ.225/89 

 

 

 



  

 

ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΣΑΥ          Γ-3 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

(2)  

ΦΑΣΕΙΣ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

(3)  

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

(4) 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  

 

01 407 

 

Φ2.2  

 

Π.Δ. 1073/81 

                                 Π.Δ.225/89 

 

 

 

01 408 

 

Φ2.2 - Φ2.3- Φ4.2  

  

 

 

Π.Δ. 1073/81 

 

 

 01 409 

 

Φ2.2 - Φ2.3- Φ4.2  

 

Π.Δ. 1073/81 

 

 

 01 410 

 

Φ2.2 - Φ2.3- Φ4.2  

 

Π.Δ.225/89 

 

 

 02 101 

 

Φ2.1-Φ2.2-Φ3.1- Φ3.2- 
Φ3.4- Φ4.1-Φ4.3- Φ4.4 

 

Π.Δ. 1073/81 

                                 Π.Δ.225/89 

 

 

 

02 102 

 

Φ2.1-Φ2.2-Φ3.1- Φ3.2- 
Φ3.4- Φ4.1-Φ4.3- Φ4.4 

Π.Δ. 1073/81 

                                 Π.Δ.225/89 

 

 

 
02 103 

 

Φ2.1-Φ2.2-Φ3.1- Φ3.2- 
Φ3.4- Φ4.1-Φ4.3- Φ4.4 

Π.Δ. 1073/81 

                                 Π.Δ.225/89 

 

 

02 104 

 

Φ2.1-Φ2.2-Φ3.1- Φ3.2- 
Φ3.4- Φ4.1-Φ4.3- Φ4.4 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ.225/89 

 

 

02 105 

 

Φ2.1-Φ2.2-Φ3.1- Φ3.2- 
Φ3.4- Φ4.1-Φ4.3- Φ4.4 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ.225/89 
 

 

02 106 

 

Φ2.1-Φ2.2-Φ3.1- Φ3.2- 
Φ3.4- Φ4.1-Φ4.3- Φ4.4 

Π.Δ.225/89  

 

02 107 

 

Φ2.1-Φ2.2-Φ3.1- Φ3.2- 
Φ3.4- Φ4.1-Φ4.3- Φ4.4 

Π.Δ.225/89  

 

02 201 

 

Φ3.1-Φ3.2-Φ3.4-Φ4.1-
Φ4.4 

 

Π.Δ.225/89  

 
02 202 

 

Φ3.1-Φ3.2-Φ3.4 

 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ.395/94 & Π.Δ 155/2004 

 

 

 

02 203 

 

Φ3.1-Φ3.2-Φ3.4- Φ4.4 

 

ΠΔ  395/94            Π.Δ. 1073/81      

                ΠΔ  305/98    Π.Δ.225/89   155/2004 

 

 

 

02 205 

 

Φ3.1-Φ3.2-Φ3.4- Φ4.4 

 

               Π.Δ. 1073/81           Π.Δ.225/89 

                Π.Δ.  395/94  & Π.Δ 155/2004            

 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 
Τμήμα Μελετών 

ΈΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων 
αποχέτευσης  έτους 2020" 

 

ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΣΑΥ Γ-4 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

(2)  

ΦΑΣΕΙΣ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

(3)  

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

(4) 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  

 02 206 

 

Φ3.1-Φ3.2-Φ3.4-Φ4.1 

 

Π.Δ.225/89  

 
02 301 

 

Φ2.1-Φ2.2-Φ3.1- Φ3.2- Φ3.4-
Φ4.3- Φ4.4 

 

Π.Δ. 1073/81 

 
 

 

03 401 

 

Φ2.2-Φ 2.3-Φ3.1- Φ3.2-Φ 3.3- 
Φ3.4- Φ4.1-Φ4.2 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ.225/89 

 

 

 

04 204 

 

Φ2.2 - Φ4.2  

 

Π.Δ. 1073/81 

 

 

 04 206 

 

Φ2.2 - Φ4.2  

 

Π.Δ. 1073/81 

 

 

 04 401 

 

 Φ3.2 – Φ3.4  

 

Π.Δ. 1073/81 

 

 

 05 301 

 

Φ2.2-Φ 2.3-Φ3.1- Φ3.2-Φ 3.4-  
Φ4.1-Φ4.2-Φ4.3- Φ 4.4 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ.225/89 

 

 

 

05 302 

 

Φ2.2-Φ 2.3-Φ3.1- Φ3.2-Φ 3.4-  
Φ4.1-Φ4.2-Φ4.3- Φ 4.4 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ.225/89 

 

 

 

05 303 

 

Φ2.2-Φ 2.3-Φ3.1- Φ3.2-Φ 3.4-  
Φ4.1-Φ4.2-Φ4.3- Φ 4.4 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ.225/89 

 

 

 
05 304 

 

Φ2.2-Φ 2.3-Φ3.1- Φ3.2-Φ 3.4-  
Φ4.1-Φ4.2-Φ4.3- Φ 4.4 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ.225/89 

 

 

 
05 305 

 

Φ2.2-Φ3.1- Φ3.2-  Φ 3.4-  
Φ4.1-Φ4.2-  Φ 4.4 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ.225/89 

 

 

 

05 306 

 

Φ3.1- Φ 4.4 Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ.225/89 

 

 

 

05 307 

 

Φ2.2- Φ2.3- Φ 3.1-  Φ4.1-
Φ4.2- Φ 4.4 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ.225/89 

 

 

 

05 308 

 

Φ2.3- Φ 3.1-Φ3.3 - Φ4.2-Φ 4.4 Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ.225/89 

 

 

 

05 309 

 

Φ2.3- Φ 3.1- Φ3.3 -  Φ4.1-
Φ4.2- Φ 4.4 

Π.Δ. 1073/81 

 

 

 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 
Τμήμα Μελετών 

ΈΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων 
αποχέτευσης  έτους 2020" 

 

ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΣΑΥ Γ-5 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

(2)  

ΦΑΣΕΙΣ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

(3)  

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

(4) 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  

 
05 310 

 

 Φ 3.1-  Φ4.1-Φ4.3- Φ 4.4 Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ.225/89 

 

 

 
05 401 

 

 Φ 3.1-  Φ4.1- Φ 4.4 Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ.225/89 

 

 

 
05 402 

 

Φ3.1- Φ4.4 Π.Δ.225/89 

 

 

 05 403 

 

Φ3.1- Φ4.4 Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ.225/89 

 

 

 
06 101 

 

Φ3.5 

 

Π.Δ. 1073/81 

 

 

 06 103 

 

Φ3.5 

 

Π.Δ. 1073/81 

 

 

 06 104 

 

Φ4.3 Π.Δ.225/89 

 

 

 06 201 

 

Φ2.2-Φ 2.3 Π.Δ. 1073/81 

 

 

 06 202 

 

Φ2.2 Π.Δ. 395/94 & Π.Δ 155/2004 

Π.Δ.305/96 

 

 

 

07 101 

 

Φ2.2 Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ. 395/94     Π.Δ.305/96 

 

 

 

 

 

07 102 

 

Φ2.2 Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ. 395/94 & Π.Δ 155/2004 

     Π.Δ.305/96 

 

 

 

 

 

08 108 

 

Φ2.2- Φ3.2- Φ 3.3-  Φ3.4-
Φ3.5 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ.225/89 

 

 

 

08 202 

 

 Φ3.2- Φ 3.3-  Φ3.4-Φ3.5 Π.Δ. 1073/81 

 

 

 08 204 

 

Φ3.5 Π.Δ.225/89 

 

 

 09 105 

 

Φ 4.3 Π.Δ.225/89 

 

 

 
 

 

 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 
Τμήμα Μελετών 

ΈΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων 
αποχέτευσης  έτους 2020" 

 

ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΣΑΥ Γ-6 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

(2)  

ΦΑΣΕΙΣ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

(3)  

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

(4) 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  

 

09 107 

 

7 Φ 2.1-  Φ2.2-Φ4.3 Π.Δ. 395/94 & Π.Δ 155/2004 

 

 

 

 

10 102 

 

Φ2.1- Φ2.2- Φ 2.3-  Φ3.5-
Φ4.1-Φ4.2-Φ4.3 

Π.Δ. 396/94  & Π.Δ 155/2004 Π.Δ.225/89 

Π.Δ. 149/06   Π.Δ. 1073/81  

 

 

 

10 103 

 

Φ2.1- Φ2.2- Φ 2.3- Φ3.3-
Φ3.4-Φ3.5-Φ4.1-Φ4.2-Φ4.3-

Φ4.4 

Π.Δ. 1073/81  Π.Δ.225/89 

Π.Δ. 396/94  & Π.Δ 155/2004 
 

 

10 104 

 

από Φ1.1 έως Φ4.4                
( σε όλες τις υποφάσεις) 

Π.Δ.305/96 

 
 

 

10 105 

 

από Φ1.1 έως Φ4.4                
( σε όλες τις υποφάσεις) 

Π.Δ.305/96 

 
 

 

10 201 

 

Φ3.5 

 

Π.Δ. 1073/81 

 

 

 10 202 

 

Φ3.5 

 

Π.Δ. 1073/81 

 

 

 10 303 

 

Φ3.5 

 

Π.Δ. 1073/81 Π.Δ.225/89 

 

 

  



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 
Τμήμα Μελετών 

ΈΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων 
αποχέτευσης  έτους 2020" 

 

ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΣΑΥ   Δ-1 

ΤΜΗΜΑ Δ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 

Α/Α 

 

Αρ. Νομοθετήματος 

 

Τίτλος Νομοθετήματος 

 

ΦΕΚ 

 
1 Π.Δ. 22-12-1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων 

εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 
406 Α' /29- 
12-1933 

2 Β.Δ.25-08-1920 Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και 
ασφαλείας των εργατών διατάξεων 

200 Α΄/05- 
09-1920 

3 

 

 

Π.Δ. 14-03-1934 

 

 

Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και 
υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λ.π. 

112 Α'/22- 
03-1934 

 

4 

 

 

Π.Δ. 329/1983 

 

 

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των 
επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες του 
Συμβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ. 

118 Α' και 140 
Α΄/1983 

 

5 

 

 

Π.Δ. 212/1976 

 

 

Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των 
εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν 
γένει. 

78 Α ΄706- 
04-1976 

 

6 

 

 

Π.Δ. 17/1978 

 

 

Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.1933 Π. Δ/τος  
"περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων   
επί φορητών κλιμάκων". 

3 Α΄/12- 
01-1978 

 

7 Π.Δ.95/1978 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των 
απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων. 

20 Α'λ/17- 
02-1978 

8 

 

Π.Δ. 778/1980 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
οικοδομικών εργασιών. 

193Α΄/-26- 
08-1980 

9 

 

Υ.Α.ΒΜ 5/30058/1983 

 

Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως 
Εκτελουμένων Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων 
περιοχών. 

 

121 Β΄/23-03-
1983 

 

10 

 

 

Π.Δ. 1181/1981 

 

Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το 
έτος 1960 υπ' αριθμ. 115 Διεθνούς Συμβάσεως "περί 
προστασίας των εργαζομένων από τας ιοντιζούσας 
ακτινοβολίας". 

195 Α ΄ /24- 
07-1981 

 

11 

 

 

Π.Δ. 1073/1981 

 

 

Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών και πάσης 
φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 

260Α΄/16- 
09-1981 

 

12 

 

 

Ν. 158/1975 

 

 

Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
ευρισκομένων υπό τάσιν. 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 
71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΈΟΚ και 
της Επιτροπής των           Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ. 

189 Α/08-09- 
1975 

 

13 

 

Υ.Α.ΒΜ 5/30428/1980 

 

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής 

σημάνσεως εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός 

κατοικημένων περιοχών. 

 

589 Β΄/ 30-06-

1980 

 

14 Υ.Α. 56206/1613/1986 Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων 

και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις 

οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051 /ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης 

Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985. 

570 Β' /09-09-

1986 

15 Ν. 1418/1984 Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 23 Α΄ /29-02- 

1984 
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16 ΥΑ 7755/160/1988 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές -

Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και 

αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών. 

241 Β΄/22-04-

1988 

17 

 

 

Ν. 1430/1984 

 

 

Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας "που 

αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική 

βιομηχανία" και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση 

μ' αυτή. 

49Α' /18-04- 

1984 

 

18 

 

 

Π.Δ. 294/1988 

 

 

Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας 

και γιατρού εργασίας και επίπεδο γνώσεων. 

 

138Α΄/21-06- 

1988 

 

19 Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 

 

177Α΄/18-10- 

1985 

20 

 

 

Ν. 1396/1983 

 

 

Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων 

ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 

 

126Α΄/15-09- 

1983 

 

21 

 

 

Π.Δ. 307/1986 

 

 

Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που 

εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη 

διάρκεια της εργασίας τους. 

135 Α΄/29-08- 

1986 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

Ν. 1837/1989 

 

 

Για την προστασία των ανηλίκων κατά την 

απασχόληση και άλλες διατάξεις. 

 

85 Α΄/ 23-03- 

 1989 

 23 Π.Δ. 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 

 

32Α΄/ Ί7-02- 

1988 

24 Υ.Α. 130646/1984 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 154 Β΄/ 19- 

1/3/1984 

25 

 

Υ.Α.Π.-5η/Φ/17402/1984 

 

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 

και ασφάλεια των εργαζομένων". 

 

 931 Β΄ 

/31 .1/12/1984 

 
26 Υ.Α. 88555/3293/1988 Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου. 

των Ν Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 
721 Β' /04-Ι0 
Ι 988 

27 Π.Δ.225/1989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 106 Α΄/ 02-05- 
1989 

28 

 

Π.Δ. 70α/1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 
αμίαντο κατά την εργασία. 

31 Α΄/ 17-02- 
1988 

29 Υ.Α. 69001/1921/1988 Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου 

μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των 

μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών 

συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών. 

751 Β΄/18-10-

1988 

30 

 

Ν. 2229/1994 

 

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και 

άλλες διατάξεις. 

 

138 Α΄/31-08-

1994 

 31 Π.Δ. 70/1990 

 

Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε 
ναυπηγικές εργασίες. 

31 Α' /14-03- 
1990 

32 

 

Υ.Α. 378/1994 

 

Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και 

επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 

Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

705 Β΄/ 20-09-

1994 

 

33 

 

 

 

Π.Δ. 157/1992 

 

Επέκταση των διατάσεων των Προεδρικών 

Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν 

με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν. 1568/85 "Υγιεινή και 

Ασφάλεια των εργαζομένων" (177/Α) στο Δημόσιο. 

Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

74 Α΄/12-05- 

1992 
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34 

 

Π.Δ. 396/1994 

 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής 

προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ. 

220 Α΄/ 19-12-

1994 

 

35 

 

Π.Δ. 395/1994 

 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής 

προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ. 

1994 

 

36 

 

Π.Δ. 155/2004 

 

Tροποποίηση  του Π.Δ 935/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους 

εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 

2001/45/ΕΚ 

121/5-7-2004 

 

37 

 

 

Υ.Α. Β 4373/1205/1993 

 

 

Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 

89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 

1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 

μελών, σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας. 

187Β΄/ 23-03- 

1993 

 

38 

 

 

Π.Δ. 77/1993 

 

 

Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς. 

χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και 

συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 (135/Α) σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 

88/642/ΕΟΚ. 

3 4 Α΄/18-03  

1993 

 

3 9 Π.Δ. 397/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 

χειρονακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο 

ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων 

σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 

90/269/ΕΟΚ. 

221 Α΄/ 19-
01-    12-
1994 

 

40 

 

Π.Δ. 31/1990 

 

Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση 

μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών  έργων. 

11Α ‘/05-02- 

1990 

41 

 

 

Π.Δ. 85/1991 

 

 

Προστασία των εργαζομένου από τους κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την 

εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 

3 8 Α΄/ 18-03- 

1991 

 

42 

 

Π.Δ.395/1994 

 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους 

εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με 

την οδηγία 89/655/ΕΟΚ. 

 

220 Α΄/ 19-12-

1994 

 

43 Ν. 2094/1992 

 

Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 182 Α΄/25-11- 
1992 

44 Π.Δ. 399/1994 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες 

κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του 

Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ. 

221 Α΄/ 19-12-

1994 

45 

 

Υ.Α.16440/Φ.10.4/445/ 

1993 

 

Κανονισμός και διάθεση στην αγορά συναρμολογούμενων 

μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση 

μεταλλικών σκαλωσιών. 

 

756 Β΄/28-01-

09-1993 

 
46 

 

Π.Δ. 105/1995 

 

Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και 

υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 

92/58/ΕΟΚ. 

 

67Α΄/ 10-04-

1995 

 
47 

 

Π.Δ. 186/1995 

 

Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 

παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 

οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚκαι 93/383/ΕΟΚ. 

 

97Α΄/30-5-1995 
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48 

 

Π.Δ. 174/1997 

 

Τροποποίηση π.δ. 186/1995 "Προστασία των 

εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 

έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία 

σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 

90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ" (97/Α) σε συμμόρφωση με 

την οδηγία 95/30/ΕΚ. 

150 Α΄/15-7-

1997 

 

49 

 

Π.Δ. 17/1996 

 

Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 

οδηγίες 89/391/Ε.Ο. Κ και 91/383/ΕΟΚ 

 

11 Α΄/18-01-  

01-1996 

 

50 

 

Π.Δ. 18/1996 

 

Τροποποίηση Π.Δ. 377/1993 σχετικά με τις μηχανές σε 

συμμόρφωση προς τις οδηγίες  του Συμβουλίου 

93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

 

12Α΄/ 18-01-          

1996 

 

51 

 

Π.Δ. 62/1998 

 

Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ. 

 

67 Α΄/26-3-1998 

 

52 

 

Π.Δ. 16/1996 

 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους 

χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 

89/654/ΕΟΚ. 

 

10Α'/18-01 Ι 996 

 

53 

 

Π.Δ. 176/1997 

 

Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά 

την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 

εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 

 

150 Α΄/15-7-

1997 

 

54 

 

Π.Δ. 175/1997 

 

Τροποποίηση π.δ. 70α/1988 "Προστασία των 

εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία" 

(31/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 

 

1 50 Α΄/15-7-

1997 

 

55 

 

Π.Δ. 177/1997 

 

Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, 

της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις 

εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση 

με την οδηγία 92/91/ΕΟΚ. 

 

150Α΄/ 15-7-

1997 

 

56 

 

Π.Δ. 305/1996 

 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει 

να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. 

 

212 Α΄/ 29-08-

1996 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΕ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 

 
 
 

Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
 

1 91/382/ΕΕC 
 

Τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για τον 

αμίαντο. 

 

Π.Δ. 175/1997 

2 89/655/ΕΕC 
 

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας για την χρησιμοποίηση  εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την 
εργασία τους 

 

Π.Δ. 395/1994 
 

3 86/188/ΕΕC Περί προστασίας των εργαζομένων από τους 

κινδύνους που διατρέχουν λόγω της εκθέσεώς τους 

κατά τη διάρκεια της εργασίας στο θόρυβο. 

 

Π.Δ. 85/1991 
 

4 90/269/ΕΕC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και 
ασφάλειας για το χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων 
όπου υπάρχει ιδιαίτερος κινδύνος βλάβης της ράχης 
και οσφυϊκής χώρας. 

 

Π.Δ. 397/1994 
 

5 89/391/ΕΕC Σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. 
 

Π.Δ. 17/1996 
 

6 89/654/ΕΕC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των χώρων 
εργασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια. 
 

Π.Δ. 16/1996 

7 88/642/ΕΕC 
 

Τροποποιητική της 80/1107/ΕΟΚ, περί 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που παρουσιάζονται συνέπεια εκθέσεώς 
τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χημικά, 
φυσικά ή βιολογικά μέσα 
 

Π.Δ. 77/1993 
 

8 89/656/ΕΕC 
 

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας για την χρήση από τους εργαζόμενους 
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία. 
 

Π.Δ. 396/1994 
 

9 83/477/ΕΕC 
 

Για την προστασία των εργαζομένων από τους 

κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον 

αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

 

Π.Δ. 70α/1988 
 

10 90/394/ΕΕC 
 

Για την προστασία των εργαζομένων από τους 

κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 

καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία 

Π.Δ. 399/1994 
 

11 

 

92/57/ΕΕC 

 

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά 

εργοτάξια. 

 

Π.Δ 305/ 1996 

 

12 

 

80/1107/ΕΕC 

 

Περί προστασίας των εργαζομένων από τους 

κινδύνους που παρουσιάζονται συνέπεια εκθέσεώς 

τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χημικά, 

φυσικά ή βιολογικά μέσα. 

Ν. 1568 /1985 

 

13 

 

90/679/ΕΕC 

 

Σχετικά με την προστασία τον εργαζομένων από 

κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε 

βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία. 

Π.Δ. 186/1995 
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14 

 

91/383/ΕΕC 

 

Συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να 

προάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 

κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση 

εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης 

εργασίας. 

 

Π.Δ. 17/1996 

 

15 

 

93/88/ΕΕC 

 

Τροποποιητική της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί 

παράγοντες). 

 

Π.Δ. 186 /1995 

 
16 

 

92/58/ΕΕC 

 

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη 

σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία. 

 

Π.Δ. 105/1995 

 

17 

 

92/104/ΕΕC 

 

Περί των ελαχίστων προδιαγραφών της, για τη 

βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της 

υγείας των εργαζομένου στις υπαίθριες ή υπόγειες 

εξορυκτικές βιομηχανίες, (προθεσμία 3.12.94. στο 

άρθρο 10 προθεσμία 3.12.2001) 

 

Υ.Α.ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080 

/732 /1996 

 

18 

 

92/91/ΕΕC 

 

Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για την βελτίωση 

της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων 

βιομηχανίες. 

 

Π.Δ. 177/1997 

 

19 

 

93/104/ΈΕC 

 

Σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του 

χρόνου εργασίας. 

 

Ν. 2639/1998 και Π.Δ. υπό 

έκδοση 

 20 

 

97/42/ΕΚ 

 

Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από 

κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 

καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. 

 

Π. Δ υπό έκδοση 

 

21 

 

95/30/ΕΚ 

 

Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της 

οδηγίας 90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί παράγοντες). 

 

Π.Δ 174/1997 

 

22 

 

95/63/ΕΚ 

 

Τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ. για τον 

εξοπλισμό εργασίας. 

 

Π. Δ υπό έκδοση 

 
23 

 

94/33/ΕΕC 

 

Περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών 

μελών όσον αφορά την προστασία των νέων. 

 

Π.Δ 62 /1998 

 

24 

 

98/24/ΕΚ 

 

Προστασία της υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους 

οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. 

 

Στο στάδιο εθνικής 

διαβούλευσης (ΣΥΑΕ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 
 
 

Α/Α Τίτλος Αριθμός Εγκυκλίου 
 

1 Εγκύκλιος  Εφαρμογής Π.Α. 778/1980 
Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 

οικοδομικών εργασιών (ΦΕΚ 193Α' /26-08-1980) 

 

131120/10-10-1980 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

2 
Εγκύκλιος Εφαρμογή  Π.Α. 1073/1981 
Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών 

εις εργοτάξια έργων οικοδομών και πάσης φύσεως 

έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού (ΦΕΚ 260 

Α΄/16-09-1981)      

 

131081/29-09-1981 
130236/15-02-1982 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

3 Εγκύκλιος  Εφαρμογής Ν. 1396/1983 
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων 

ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά 

έργα (ΦΕΚ 126 ΑΥ 15-09-1983) 

 
 

132625/Δεκέμβριος 1983 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

4 Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 130646/1984 
Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΦΕΚ 154 Β΄/19-03-
1984) 
 

130891/08-05-1984 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

5 Εγκύκλιος  Εφαρμογής Ν. 1430/1984 
Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας "που 

αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική 

βιομηχανία" και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση 

σχέση μ' αυτή) (ΦΕΚ 49 Α’/ 18-04-1984) 

 
 

131307/08-06-1984 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

6 Εγκύκλιος  Εφαρμογής Π.Α. 225/1989 
Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα     

(ΦΕΚ 106 ΑΥ02-05-1989) 

 
 

130528/23-05-1989 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

7 Εγκύκλιος  Εφαρμογής Υ.Α 16440/Φ.10.4/445/1993 
Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 

συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την 

ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών 

(ΦΕΚ 756 Β’/28-09-1993) 

 

 

130210/04-06-1997 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

8 Εγκύκλιος 

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των 

εργαζομένων κατά το θέρος. 

 

130329/03-07-1995 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ          

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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9. 

 

 

Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Α. 397/1994 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο 

ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων 

σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 

90/269/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 221 Α'/19-12-1994) 

 

130405/16-08-1995 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

10. 

 

 

Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Α. 105/1995 

Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή /και 

υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 

92/58/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 67’/10-04-1995) 

 

130409/18-08-1995 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

11. 

 

 

Εγκύκλιος Εφαρμογής ΠΔ.16/1996 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους 

χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 

89/654/ΕΟΚ (ΦΕΚ 10 Α’/18-01-1996) 

 

130532/31-07-1996 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

12. 

 

 

Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 17/1996 

Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 

οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (ΦΕΚ 11 Α7 18-01-

1996) 

 

130297/15-07-1996 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

13. 

 

 

Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Α. 305/1996 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει 

να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ                    

(ΦΕΚ 212 Α' /29-08-1996) 

 

130159/07-05-1997 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Π
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Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου. 
 
 
Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών 
ατμών, θερμών,  υγρών ή αερίων 
 
Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων (εντοπισμός –
μεταφορά δικτύων κτλ ) 
 
Σχέδιο διάσωσης- 
έξοδοι κινδύνου- 
ζώνες κινδύνου-θύρες– 
οδοί κυκλοφορίας- 
σχεδιασμός χώρων εργασίας 
 
Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας 

 κατά την εργασία (ΜΑΠ) 
 
 
 
 
Πυρόσβεση-αντιμετώπιση 
πυρκαϊών 
 
 
Χώροι υγιεινής και υγειονομικός 
εξοπλισμός 
 
Α΄ Βοήθειες-Φαρμακείο 
 

 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV, μέρος Α, §3&18.1) 
ΠΔ 105/95  
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 93&95) 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79)  
ΠΔ 305/96 (αρ.12,παρ. IV, μέρος Α, §2  
& μέρος Β, τμήμα II, §2) 
 
Ν 1568/85 (αρ. 17,18&20) 
ΠΔ 305/9 (αρ. 12,παρ. IV,μέρος Α, §3,9,10  
& μέρος Β, §8,9) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, §2.θ) 
 
 
ΠΔ 396/94 (αρ. 4-10, παρ.I,II,III.) 
Ν 1430/84 (αρ.16&18) 
ΚΥΑ (αρ. πρωτ.οικ.Β.4373/1205/93) 
ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 8881/94) 
ΚΥΑ (αρ. πρωτ. οικ. Β 5261/190/97) 
 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,μέρος Α, §4) 
ΠΔ 105/95 (αρ.9,παρ. IV) 
ΠΔ 1073/81(αρ. 96) 
 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,μέρος Α,§ 14) 
 
 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV,μέρος Α,§.13) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 110) 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
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Απαιτήσεις σήμανσης 
εκτελουμένων έργων εντός και  
εκτός κατοικημένων περιοχών. 
 
 
 
 
 
Σήμανση εργασιών που 
εκτελούνται στις οδούς-
εγκατάσταση μέσων σήμανσης 
και σηματοδότησης-τήρηση 
μέτρων ασφάλειας από τους 
εργαζόμενους-υποχρεώσεις 
κατά την εκτέλεση εργασιών και 
εναπόθεση υλικών στις οδούς-
κατάληψη τμήματος οδού και 
πεζοδρομίου. 

 
Χρήση Μέσων Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ) 

 
ΥΑ  αρ.πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-2003  
*(Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης 
Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια). 
 
 
 
 
Ν 2696/23-3-99 (αρ.9, 10, 44 §5, 47,48)  
Κώδικας Οδικής  Κυκλοφορίας  ( ΚΟΚ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΔ  396/94  (αρ.9, § 4 , παρ. ΙΙΙ)  
ΠΔ 1073/71 (αρ.102,103,106,108) 
Ν 1430/84 (αρ. 16,18) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Για την αναζήτηση της Προδιαγραφής μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ-ΔΙΠΑΔ 
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 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
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Έλεγχος λειτουργίας και χειρισμού 
ανυψωτικών μηχανημάτων-
Γενικές διατάξεις 
 
Ανυψωτικά μηχανοκίνητα 
μηχανήματα. 
 
Όργανα και εξαρτήματα 
ανυψωτικών μηχανημάτων 
 
Χειρισμός και έλεγχος 
ανυψωτικών μηχανημάτων 
 
Χειροκίνητα ανυψωτικά 
μηχανήματα  
 
Κανονισμός Ελέγχων ανυψωτικών 
μηχανημάτων (πιστοποιητικά 
καταλληλότητας)  
 
Οδηγίες χειρισμού μηχανημάτων 
με τη βοήθεια σημάτων με 
χειρονομίες 
 
Αυτοκίνητα εγχύσεως ετοίμου 
σκυροδέματος 
 
Έλεγχος λειτουργίας και χειρισμού 
μηχανημάτων (χωματουργικών 
διακίνησης υλικών), οχημάτων, 
εγκαταστάσεων, μηχανών, 
εξοπλισμού εργασίας. 

 
ΠΔ 305/96 (αρ.12 παρ. IV,μέρος Β, τμήμα ΙΙ, § 7) 
Ν 1430/84 (αρ. 11-15) 
 
 
ΠΔ  1073/81 (αρ. 52 – 57) 
 
 

  ΠΔ 1073/81 (αρ. 58 – 63) 
          
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 64 – 69)        
  
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 70,71) 
 
 
ΚΥΑ  (αρ.πρωτ. οικ.15085/593/25-8-03)  
 
 
 
ΠΔ 105/95 (παρ.IX) 
 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ.72,73,74)         
 
 
ΠΔ 305/96 (αρθ.12, παρ. IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ,    § 
8 και 9) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 45 -51)  
Ν 1568/85   (αρ. 22 , 23) 
ΠΔ 395/94 (αρ. 3 – 9) 
ΠΔ 89/99 
ΠΔ 304/2000 
ΠΔ 155/2004 (αρ. 2) 
ΚΥΑ  (αρ.πρωτ Δ13ε/4800/30-5-03) 
ΠΔ 377/93  
ΠΔ 18/96  
ΠΔ 31/90     
ΠΔ 499/91 
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Εργασίες με ειδικούς κινδύνους. 
 
Προκαταρκικές διαδικασίες (γενικός έλεγχος κτιρίου, 
έλεγχος παροχών, έλεγχος ύπαρξης κατασκευών από 
αμίαντο, επικίνδυνων υαλοπινάκων κλπ.) 
Μελέτη κατεδάφισης, επίβλεψη κατεδάφισης. 
 
Γενικά προστατευτικά μέτρα 
 
 
Προστασία εργαζομένων, κοινού και γειτονικών κτιρίων 
 
Πρόσθετα  μέτρα  για  κατεδαφίσεις με  τα χέρια,με 
μηχανικά μέσα και  με εκρηκτικά. 
 
 
Κατεδαφίσεις-Αποξηλώσεις με φλόγα αερίου. 
 
Απομάκρυνση δεξαμενών - δοχείων ευφλέκτων  ή 
τοξικών ουσιών,ή τμημάτων κατασκευών που περιέχουν 
αμίαντο. 
 
Ομαδικές κατεδαφίσεις - Άρση ερειπίων. 
Απαιτήσεις για κατεδαφίσεις  ειδικών έργων  ή στοιχείων 
έργων (έργων εξ  ωπλισμένου σκυροδέματος ή 
προεντεταμένου,έργων  φερομένων υπό μεταλλικού  
 σκελετού και θολωτών  ή αψιδωτών κατασκευών). 
 
Απαιτήσεις για τα σταθερά μεταλλικά ικριώματα  που 
χρησιμοποιούνται για κατεδαφίσεις με εργαλεία χειρός 
κατακορύφων στοιχείων  πάνω των τεσσάρων (4.00) μ., 
εσωτερικών τοίχων μεγάλου πάχους και ύψους, δοκών 
ανεξαρτήτως ύψους. 
 
Απαιτήσεις  για κατεδαφίσεις  με  μηχανικά  μέσα 
(επιμελής απόκληση της επικίνδυνης περιοχής , 
προστασία εκ της καταπτώσεως ). 
 
Χρήση Ατομικών Μέσων Προστασίας ( ΜΑΠ ) 
(προστασία κρανίου ,ποδιών, ματιών, χεριών  κ.λ.π). 
 
 
Προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη). 
 
Ειδικά μέτρα ασφάλειας σε κατεδαφίσεις κτιρίων ή 
κατασκευών που περιέχουν εύθρυπτα μονωτικά υλικά 
από αμίαντο. 
  

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙI) 
 
ΥΑ αρ.πρωτ. οικ. 31245 /93 
 (αρ.2.1,11) 
 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 18-25) και 
ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ.2.2) 
    
ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 /93(αρ. 3) 
 
ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 (αρ.5,6,7)   
Ν 495/76 (αρ.1,4,7,14)  

  ΠΔ 413/77  
 
ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 /93(αρ. 8 ) 
 
ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ. 9) 
 
 
 
ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ.10) 
ΠΔ 1073/81 (αρ.26-30) 
 
 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 31,32) 
ΠΔ  778/80 (αρ. 13) 
 
 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 33) 
 
 
 
ΠΔ  396/94 (αρ.9, § 4 , παρ. ΙΙΙ) 
ΠΔ 1073/81 (αρ.102-108) 
Ν 1430/84 (αρ.16,18) 
 
ΠΔ 778/80 (αρ. 11) 
 
ΠΔ 70α/1988 (αρ.14, όπως 
αντικαταστάθηκε με το αρ. 8 του  
ΠΔ 175/1997)  
ΚΥΑ 8243/1113/1991,  αρ.7) 
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Εργασίες με ειδικούς κινδύνους 
 
Προσδιορισμός υπογείων 
καλωδίων και απομόνωσις ή 
μεταφορά αυτών- 
αντιστηρίξεις πρανών, ομόρων 
κτιρίων  κλπ.- προφυλάξεις από 
πτώση ανθρώπων, εξοπλισμού , 
αντικειμένων- εισροή υδάτων- 
επάρκεια  εξαερισμού -ασφαλής 
τοποθέτηση προϊόντων 
εκσκαφής- 
διαβάσεις (γεφυρώματα) 
διαβατών και οχημάτων κλπ. 
 
Προφυλάξεις για εκσκαφές εντός 
ύδατος- 
προφυλάξεις για εκσκαφές 
θεμελίων, τάφρων, φρεάτων 
ή ορυγμάτων σε μεγάλα βάθη. 
 
Προστασία σε ανοίγματα 
οριζόντιων και κατακόρυφων 
επιφανειών (φρεάτια, 
εκσκαφές,δεξαμενές,φωταγωγοί 
κλπ) 
 
Χρήση Ατομικών μέσων 
Προστασίας  ( ΜΑΠ ) 
 
 
 
Πρόσθετες απαιτήσεις 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια 
των εκσκαφών και της 
θεμελίωσης κτιρίων και δομικών 
έργων. 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) 
 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, §10  
και 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 2 - 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Π.Δ 1073/81 (αρ.  6,17) 
 
 
 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ.  40,41,42) 
 
 
 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 102-108) 
ΠΔ  396/94  (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ ) και 
Ν 1430/84 (αρ. 26,28) 
 
 
ΥΑ  αρ. 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 4) 
(Kτιριοδομικός κανονισμός) 
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Εργασίες με ειδικούς κινδύνους 
Προστασία από πτώση κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
ύψος (κιγκλιδώματα, δίχτυα προστασίας, ζώνες 
ασφάλειας κλπ.) 
Ικριώματα και κλίμακες (σχεδιασμός, διαστασιολόγηση, 
κατασκευή, επιθεώρηση, συντήρηση, εγκατάσταση 
ανυψωτικής μηχανής επί ικριώματος, ασφαλής διέλευση 
κάτω από αυτά κλπ.) 
Γενικές διατάξεις για  τα  ικριώματα ,κλίμακες και 
διαβάσεις. 
Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας 
για προσωρινές εργασίες σε ύψος,ειδικές διατάξεις για 
τη χρησιμοποίηση κλιμάκων ,ικριωμάτων, τεχνικών 
πρόσβασης και τοποθέτησης με τη βοήθεια σχοινιών. 
Δάπεδα εργασίας, οδοί κυκλοφορίας, πεζογέφυρες, 
εξέδρες, πλατύσκαλα, κεκλιμένα επίπεδα ράμπες. 
Ασφαλής κυκλοφορία πεζών, μηχανημάτων, οχημάτων. 
Ξύλινα σταθερά ικριώματα-ορθοστάτες-σύνδεσις 
ορθοστατών-εγκάρσιες δοκίδες-αντηρίδες-δάπεδα 
ικριωμάτων-σύνδεση ικριωμάτων με οικοδομή -
προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη),κεκλιμένα 
επίπεδα.. 
Κινητά ικριώματα 
Σταθερά μεταλλικά ικριώματα 
Κινητά μεταλλικά ικριώματα  (πύργοι) 
Ανηρτημένα ικριώματα  
Εξασφάλιση περάτων ξυλοτύπων και πλακών με 
προσωρινά κιγκλιδώματα. 
Προστατευτικά κιγκλιδώματα-στηθαία  σε φωταγωγούς, 
ανοίγματα δαπέδων, κλιμακοστάσια κλπ. 
Φορητές και σταθερές κλίμακες-κυλιόμενες σκάλες και 
κυλιόμενοι διάδρομοι 
 
 
Τα μεταλλικά Ικριώματα πρέπει να συνοδεύονται από :      
΄΄Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου΄΄ 
 
 
 
 
Μέτρα  κατά  τη  συναρμολόγηση,  επικάλυψη, 
επισκευή, συντήρηση και αποξήλωση στεγών. 
 
Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 

 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, μέρος 
Β, τμήμα ΙΙ,  § 5 ) 
 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, μέρος 
Β, τμήμα ΙΙ, §παρ.6 )  
ΠΔ 1073/81 (αρ. 34-36)  
 
Ν1430/84 (αρ. 7-10) 
 
ΠΔ 155/2004 (αρ. 2) 

 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 36-38) 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 39) 
ΠΔ 778/80 (αρ. 4-11,16) 
 
 
 
ΠΔ 778/80  (αρ. 12) 
ΠΔ 778/80  (αρ. 13) 
ΠΔ 778/80  (αρ. 14) 
ΠΔ 778/80  (αρ. 15) 
ΠΔ 778/80 (αρ. 17) 
 
ΠΔ  778/80 (αρ. 20) 
ΠΔ  1073/81 (αρ. 40-42) 
ΠΔ  της  22-12-33 
ΠΔ 17/78 
ΠΔ  1073/81 (αρ. 43,44) 
ΠΔ  305/96 (αρ. 12, παρ. IV,μέρος 
Β,§10) 

 ΚΥΑ (αρ.πρωτ.16440/Φ.10.4/445/93) 
(Κανονισμός παραγωγής και 
διάθεσης στην αγορά 
συναρμολογούμενων μεταλλικών 
στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή 
και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών) 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ.IV, μέρος Α, 
§1.2  & μέρος  Β, §14) 
ΠΔ 778/80 (αρ. 18, 19) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 102 – 108) 
ΠΔ  396/94  (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ)  
Ν 1430/84  (αρ. 16,18) 
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Έλεγχος στις συσκευές, στα 
μέσα συγκολλήσεων, και 
απαιτήσεις εργασιακού 
περιβάλλοντος. 
 
Πυροπροστασία κατά την 
εκτέλεση εργασιών 
συγκόλλησης, οξυγονοκοπής και 
λοιπών θερμών εργασιών 
 
Προστασία κατά τη χρήση και 
μεταφορά τετηγμένων μετάλλων 
(μόλυβδος),ζεόντων  
υγρών (πίσσα) 
 
Έλεγχος εξοπλισμού υπό πίεση 
 
 
Χρήση Μέσων Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ) 

 
ΠΔ 95/78 (αρ. 3 – 9) 
 
 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, § β και § γ)  
ΠΔ 70/90 (αρ. 15, § 5) 
Πυροσβεστική Διάταξη 7, Αποφ.7568 
Φ.700.1/9-2-96 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 99) 
 
 
 
 
ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.16289/330/19-5-99 ,  
αρ. 3,9,15) 
 
ΠΔ 95/78 (αρ. 10) 
ΠΔ1073/81 (αρ. 104) 
ΠΔ  396/94  (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ )  
Ν 1430/84 (αρ. 16,18) 
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Φόρτωση-εκφόρτωση-αποθήκευση-
στοίβαση-απόληψη-ρίψη-μεταφορά  
υλικών και άλλων στοιχείων 
 
Αποβάθρες και ράμπες φόρτωσης. 
 
 
Μεταφορά-εναπόθεση υλικών με αμίαντο 
 
Μεταφορά ρευστών-πυρακτωμένων 
υλών με περονοφόρα οχήματα. 
 
Προφυλάξεις των εργαζομένων από 
κραδασμούς 
 
Προφυλάξεις των εργαζομένων από το 
θόρυβο 
 
Προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της 
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων 
 
Συχνότητα επίβλεψης εργασιών και 
επιθεώρησης συνεργείων. 
 
Ενημέρωση και εκπαίδευση των  
εργαζομένων για την τήρηση των μέτρων 
Ασφάλειας και Υγείας - Υποχρεώσεις 
εργοδοτών και εργαζομένων.  
 
 

 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ.IV, μέρος Β,  
τμήμα ΙΙ, § 4) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 85 – 91) 
 
ΠΔ 305/96  (αρ. 12, παρ. IV, μέρος Α,  
§ 11) 
 
ΚΥΑ (αρ.πρωτ. 8243/1113/1991,αρ. 8) 
 
ΠΔ 216/78  
 
 
ΠΔ 176/2005  
 
 
ΠΔ 85/1991 (αρ. 1,6) 
ΠΔ 149/2006 (αρ. 3,4,5,6,7,8,9) 
 
ΠΔ 397/94  
 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ.111) 
 
 
ΠΔ  305/96  (αρ.7, 8) 
ΠΔ 17/96 (αρ. 7,8,10,11,12,13,14) 
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Α΄ Βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων 
από τους εργαζόμενους , πρόληψη -
αντιμετώπιση πυρκαϊών & επικίνδυνων 
εκρήξεων ή αναθυμιάσεων 
 
Απαιτήσεις ασφάλειας φορητών ηλεκτρικών 
συσκευών, κινητών προβολέων, καλωδίων 
τροφοδοσίας κλπ –εγκαταστάσεις φωτισμού 
εργοταξίων. 
 
Συστήματα ασφαλείας,συντήρηση και έλεγχος 
συστημάτων ασφαλείας 
 
Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, 
χημικούς και βιολογικούς παράγοντες    
 
 
 
 
 
 
 
Προστασία των εργαζομένων από μεταλλικό 
μόλυβδο & τις ενώσεις ιόντων του. 
 
Προστασία των εργαζομένων από 
καρκινογόνους παράγοντες 
 
 
Γενικές απαιτήσεις Υγιεινής & Ασφάλειας των 
εργαζομένων στους χώρους εργασίας 
(αερισμός- έκθεση σε ειδικούς κινδύνους - 
θερμοκρασία, φυσικός &  τεχνητός φωτισμός, 
χώροι ανάπαυσης, έγκυες & γαλουχούσες 
μητέρες, εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες, θύρες 
κινδύνου, εξαερισμός δάπεδα, τοίχοι, οροφές, 
παράθυρα, φεγγίτες) 
 
Οργάνωση χρόνου εργασίας των εργαζομένων 
 
Μέτρα προστασίας των νέων κατά την εργασία 

 
ΠΔ 17/96 (αρ. 9) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 92,94,96) 
 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 80-84) 
 
 
 
 
Ν1568/85 (αρ. 17, §3 & αρ. 19) 
 
 
Ν1568/85  (αρ. 24-28) 
ΠΔ 307/26-8-86 (αρ. 4 )  
ΠΔ 77/3-3-93   
ΠΔ  90/99   
ΠΔ 186/95  
ΠΔ174/97  
ΠΔ 338/01  
Π.Δ 339/01   
 
ΠΔ 94/87 (αρ. 2-14, παρ.  I,II,III,IV ) 
 
 
ΠΔ 399/17-12-94  
ΠΔ 127/5-4-2000  
ΠΔ 43/2003  
 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV,  
μέρος Α ,  § 5,6,7,8,12,15,16,17, 
μέρος Β, τμήμα Ι, § 1,2,3,4,5,6,7,11 &    

  τμήμα ΙΙ,  §1,3) 
Ν1568/85 (αρ.  21,32) 
 
 
 
 
Π.Δ 88/99  
 
Π.Δ 62/ 98  
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Εργασίες με ειδικούς κινδύνους 
 
Γενικές διατάξεις ασφάλειας 
(εγκαταστάσεις ασφάλειας, επιθεώρηση 
ικριωμάτων, σωστή τοποθέτηση μηχανημάτων ή 
συσκευών στην οικοδομή, εκφόρτωση υλικών, 
εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατά τις 
νυκτερινές ώρες κλπ) 
 
Προστασία κατά την κατασκευή, συναρμολόγηση 
και αποσυναρμολόγηση φερόντων οργανισμών, 
ξυλοτύπων, βαρέων προκατασκευασμένων  
στοιχείων και σχεδιασμός, υπολογισμός και 
συντήρηση αυτών. 
 
Πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας κατά την 
κατασκευή κτιρίων και δομικών έργων και 
απαιτήσεις για την αντοχή αυτών. 
 
Προστασία από εξέχοντες ήλους ,σύρματα κλπ 

 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) 
 
ΠΔ 778/1980 (αρ. 21) 
 
 
 
 
 
 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, μέρος Β, 
τμήμα ΙΙ, § 12) 
 
 
 
 
ΥΑ 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 1,2,3 
-κτιριοδομικός κανονισμός) 
 
 
ΠΔ  1073/81 (αρ.98) 
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Εργασίες με ειδικούς κινδύνους. 
 
Καθορισμός  και  διαστασιολόγηση  διαδρόμων 
κυκλοφορίας, οδών και εξόδων κινδύνου, μέτρα 
προστασίας από κινδύνους σύνθλιψης , πτώσης 
εργαζομένων ή πτώσης αντικειμένων και σηματοδότηση 
ασφαλείας χώρων εργασίας. 
 

 Μέτρα προστασίας για εργασίες  διάτρησης (περιοχές, 
μηχανήματα, χειριστές ), από κινδύνους λόγω χρήσης 
εκρηκτικών ,κατά την φόρτωση, μεταφορά και αποκομιδή 
υλικών και οι απαιτήσεις για ασφαλείς εργασίες στα 
φρέατα. 
 
Απαιτήσεις, λειτουργία και έλεγχος του συστήματος 
αερισμού. 
 
Απαιτήσεις φωτισμού,  προστασία από υψηλούς 
θορύβους, σκόνες και επικίνδυνα αέρια, μέτρα 
ασφάλειας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.. 
 
Πυροπροστασία 
 
Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). 
 
 
 
 
Πρώτες Βοήθειες 
 
Χρήση εκρηκτικών υλών 
(αγορά, μεταφορά και κατανάλωση ) και εκρηκτικών 
μηχανημάτων . 
 

 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙI) 
 
ΠΔ 225/89 
(αρ.4,5,6,7,9,10,11) 
 
 
 
 
 
ΠΔ 225/89 (αρ.12,13,14,15) 
 
 
 
 
 
ΠΔ 225/89 (αρ. 16,17,18)      
 
 
ΠΔ 225/89 (αρ.19,20,21,22) 
 
 
 
ΠΔ 225/89  (αρ.23)  
 
ΠΔ 225/89  (αρ.24,25) 
ΠΔ 396/94  (αρ. 9, § 4,παρ.ΙΙΙ) 
Ν 1430/84 (αρ.16,18) 
 
 
Π.Δ 225/89  (αρ.31) 
 
Ν 495/76 (αρ. 1,4,7,14) 
ΠΔ 413/77  
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, 
μέρος Β, §11) 
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Εργασίες με ειδικούς κινδύνους 
 
Υποχρεώσεις εργολάβου-ορισμός επόπτη 
καταδύσεων-υποχρεώσεις αυτού-τήρηση ημερολογίου 
εργασιών, εντύπου καταδύσεων, κλπ 
 
Υποχρεώσεις δυτών-τήρηση μέτρων ασφάλειας-
τήρηση ειδικού βιβλίου υγείας-ημερολόγιου δύτη κλπ 
Υποχρεώσεις εργοδότη(κυρίου του έργου-άρθρο 
2,ίδιας Υ.Α)-ενημέρωση εργολάβου για ειδικά έργα 
που απαιτείται άδεια αρμόδιων αρχών όπως 
αρχαιότητες στο βυθό κλπ 
 
Μέτρα ασφάλειας-ώρες εργασίας δυτών-λήψη 
στοιχείων περιοχής κατάδυσης-περιπτώσεις χρήσης 
σημαντήρων & ταχύπλοου σκάφους-εξοπλισμός 
δυτών-στολές(έλεγχος λειτουργίας-συντήρηση αυτών)-
επικοινωνία δύτη με επόπτη-μέτρα ασφάλειας 
καταδυτικών σκαφών-όρια βάθους-αέρια αναπνοής-
χρήση εκρηκτικών υλών-ειδική άδεια κατάδυσης με 
στάσεις-σύνθεση καταδυτικού συνεργείου-ορισμός 
δύτη ασφαλείας-λοιπά μέτρα ασφάλειας-άδειες 
καταδυτικών εργασιών. 
 
Πτώση μηχανημάτων στο νερό 
 
 
 
Προσωρινά φράγματα και θάλαμοι εκτέλεσης 
υποβρυχίων εργασιών 
 
Προφυλάξεις από πνιγμό 
 
Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) 
 
ΥΑ 3131.1/20/95/17-11-1995 
(αρ. 6,7) 
 
 
ΥΑ 3131.1/20/95/17-11-1995 
(αρ. 8,9) 
 
 
 
 
 
ΥΑ 3131.1/20/95/17-11-1995 
(αρ. 10,11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. ΙV, 
μέρος B, τμήμα ΙΙ, § 8.3) 
 
 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV, 
μέρος Β, τμήμα ΙΙ, παρ. 13) 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 100) 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ.102, 106, 107, 
108) 
ΠΔ 396/94 (αρ.9, § 4, παρ. ΙΙΙ) 
Ν1430/84  (αρ. 17) 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑΣ  ΣΤΑ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 
 
 

A. ΝΟΜΟΙ 
 
 Ν.       495/76 
 
 Ν.     1430/84   
 
 Ν.   1568 / 85  
 
 Ν.    2696/99  (Κ.Ο.Κ) 
 
 
 
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
 
 Π. Δ.   της  22-12-33 
 
 Π. Δ.   413/77 
 
 Π. Δ.    17/78 
 
 Π. Δ.    95/78 
  
 Π. Δ.   216/78 
 
 Π. Δ.   778/80  
 
 Π. Δ.  1073/81 
 
 Π. Δ.   307/86 
 
 Π. Δ.     94/87 
    
 Π. Δ.    70α/88 
 
 Π. Δ.   225/89 
 
 Π. Δ.     31/90 
 
 Π. Δ.    70/90 
 
 Π. Δ.    85/91 
 
 Π. Δ.   499/91 
 
 Π. Δ.    77/93 
 
 Π. Δ.   377/93 
 

 
 
 ΦΕΚ   337/Α/76 
 
 ΦΕΚ     49/Α/84 
 
 ΦΕΚ   177/Α/85 
 
 ΦΕΚ     57/Α/99 
 
 
 
 
 
 ΦΕΚ   406/Α/33 
 
 ΦΕΚ   128/Α/77 
 
 ΦΕΚ    20/Α/78 
  
 ΦΕΚ    20/Α/78  
 
 ΦΕΚ    47/Α/78  
 
 ΦΕΚ   193/Α/80 
 
 ΦΕΚ   260/A/81 
 
 ΦΕΚ  135/Α/86 
 
 ΦΕΚ    54/Α/87 
 
 ΦΕΚ    31/Α/88 
 
 ΦΕΚ   106/Α/89 
 
 ΦΕΚ    31/Α/90 
 
 ΦΕΚ    31/Α/90 
 
 ΦΕΚ    38/Α/91 
 
 ΦΕΚ   180/Α/91 
 
 ΦΕΚ    34/Α/93 
 
 ΦΕΚ   160/Α/93 
 
 ΦΕΚ  220/Α/94 

 
 Π. Δ.   399/94 
 
 Π. Δ.   105/95 
 
 Π. Δ.   105/95 
 
 Π. Δ.    18/96 
 
 Π. Δ.   305/96 
 
 Π. Δ.   174/97 
 
 Π. Δ.   175/97 
 
 Π. Δ.     62/98 
 
 Π. Δ.     88/99 
 
 Π. Δ.     89/99 
 
 Π. Δ.    90/99 
 
 Π .Δ.  127/00 
 
 Π. Δ.  304/00 
 
 Π. Δ.  338/01 
 
 Π. Δ.  339/01 
 
 Π. Δ.    43/03 
 
 Π. Δ.  155/04 
 
 Π .Δ   176/05 
 
 Π. Δ.   149/06 
 
 Π. Δ.  186/95 
 
 Π. Δ.    17/96 
 
 
 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
 ΚΥΑ   8243/1113/91 
 

 
 ΦΕΚ   
221/Α/94 
 
 ΦΕΚ    67/Α/95 
 
 ΦΕΚ    67/Α/95 
 
 ΦΕΚ    12/Α/96 
 
 ΦΕΚ   
212/Α/96 
 
 ΦΕΚ   
150/Α/97 
 
 ΦΕΚ   
150/Α/97 
 
 ΦΕΚ    67/Α/98 
 
 ΦΕΚ    94/Α/99 
 
 ΦΕΚ    94/Α/99 
 
 ΦΕΚ    94/Α/99 
 
 ΦΕΚ   
111/Α/00 
 
 ΦΕΚ   
241/Α/00 
 
 ΦΕΚ   
227/Α/01 
 
 ΦΕΚ   
227/Α/01 
 
 ΦΕΚ    44/Α/03 
 
 ΦΕΚ   
121/Α/04 
 
 ΦΕΚ   
227/Α/05 
 
 ΦΕΚ   
159/Α/06 
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 Π. Δ.   395/94 
 
 Π. Δ.   396/94 
 
 Π. Δ.   397/94 
 
 
 ΚΥΑ    
αρ.οικ.Β.5261/190/97 
 
 ΚΥΑ      
αρ.οικ.16289/330/99 
 
 ΚΥΑ      
αρ.οικ.15085/593/03 
       
 ΚΥΑ           αρ. 
Δ13ε/4800/03 
 
 ΥΑ                       
3046/304/89 

 
 ΦΕΚ   220/Α/94 
 
 ΦΕΚ   221/Α/94 
 
 
 ΦΕΚ    113/Β/97 
 
 ΦΕΚ    987/Β/99 
 
 ΦΕΚ   1186/Β/03 
  
 ΦΕΚ     708/Β/03 
 
 ΦΕΚ       59/Δ/89 

 ΚΥΑ   αρ.οικ.Β.4373/1205/93 
 
 ΚΥΑ   16440/Φ.10.4/445/93 
 
 ΚΥΑ   αρ. 8881/94 
 
 ΥΑ    αρ.οικ. 31245/93 
 
 ΥΑ    3131.1/20/95/95 
 
 Πυροσβεστική διάταξη   7, 
 Απόφαση   7568.Φ.700.1/96 
 
 ΥΑ αρ.πρ.   
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/03 
 

 
 ΦΕΚ    97/Α/95 
 
 ΦΕΚ    11/Α/96 
 
 
 
 
 
 ΦΕΚ   
138/Β/91 
 
 ΦΕΚ   
187/Β/93 
 
 ΦΕΚ   
765/Β/93 
 
 ΦΕΚ   
450/Β/94 
 
 ΦΕΚ   
451/Β/93 
 
 ΦΕΚ   
978/Β/95 
 
 ΦΕΚ   
155/Β/96 
 
 
 ΦΕΚ   
946/Β/03 
 

 

 
Αριθ. Θεώρ.: 833                                                                                           Θεσσαλονίκη, 25.09.2019 

 
 

   

   

Η Συντάξασα 

 
 
 
 
 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Μελετών 

 
 
 
 
 

Η Διευθύντρια Σχεδιασμού & 

Έργων 

 

 

 

Αικατερίνη Ταουσάνη 

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

Σεβαστή Τέγου 

Πολιτικός Μηχανικός 

Παρθένα Θεοδωρίδου 

Πολιτικός Μηχανικός 
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