



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θεσσαλονίκη 08.01.2020

Αριθμ. πρωτ. 00279/ΔΣΣΕΑ47

Ταχ. Δ/ση : Τσιμισκή 98
Τ.Κ. : 546 22, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Μανόλης Βοζαλής
Τηλέφωνο : 2310 966930
Fax : 2310 969426
Email : evozalis@eyath.gr

Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) - Φάση Α2»

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) την υπ' αρ. Α3/2020 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ (διαδικασία προσωρινής προστασίας), με την οποία ανεστάλη η περαιτέρω πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας και ορίστηκε ως κατάλληλο μέτρο η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών μετά την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής,

β) την υπ' αρ. 1985/2019 Πράξη του Προέδρου του 2ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, με την οποία ορίστηκε ως ημερομηνία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής η 29.01.2020, και

γ) το άρθρο 18 παρ. 3 του π.δ/τος 39/2017 (Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ - ΦΕΚ 64 Α'), σύμφωνα με το οποίο η απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασής της,

ανακοινώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του θέματος μετατίθεται για τις 26.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μετατίθεται για τις 02.03.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Συνημμένα:

- Η υπ' αρ. Α3/2020 Απόφαση του 2^{ου} Κλιμακίου της ΑΕΠΠ

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρον. Αρχείο
2. Νομική Υπηρεσία
3. Γεν. Δ/ση Λειτουργίας και Συντονισμού Δικτύων και Εγκαταστάσεων
4. Δ.Σ.Σ.Ε.Α.
5. Τμ. Μελετών, Προκηρύξεων & Διαγωνισμών

Ο Διευθυντής
Στρατηγικού Σχεδιασμού,
Έργων και Ανάπτυξης

Αλέξανδρος Μεντές
Πολιτικός Μηχανικός