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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
1.1 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο. Σε 

περίπτωση που στο παρόν τιμολόγιο δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες τιμές εργασιών εφαρμόζονται 
οι τιμές των εγκεκριμένων τιμολογίων του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και 
που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα 
από τη θέση αυτών περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου 
που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και 
σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν 
μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την 
ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του 
όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του 
παρόντος Τιμολογίου. 

1.3.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς 
φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του 
άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του 
έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. 

 
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο 
Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα 
εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση 
βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους 
φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε παρέχεται στους 
ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. Επίσης 
δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω στα εισαγόμενα από το 
εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη 
Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και από τους φόρους κ.λπ., που αναφέρονται 
αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/65 (ΦΕΚ 131Α') και 4535/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των 
φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο 
φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 
(ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79). 

 
1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, 

επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών 
ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων 
μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων 
μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά τους 
πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες 
για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και σταλίες μεταφορικών 
μέσων των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων και υλικών σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 

περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στα αντίστοιχα άρθρα 
σχετικών εργασιών του τιμολογίου και θα πληρώνεται απολογιστικά, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα του Τιμολογίου. 
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 
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Η διαχείριση πιθανών επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αποτελεί 
υποχρέωση του αναδόχου και δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως.  
 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, 
άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, 
όπως απαιτείται) κ.λπ. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και 
διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, 
εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο 
του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 
Η δαπάνη για τη διάθεση στην ΕΥΑΘ Α.Ε. του εργατοτεχνικού ή επιστημονικού προσωπικού 
που απαιτείται για τις εργασίες υπαίθρου (τοπογραφικές, ερευνητικές τομές, αυτοψίες κλπ) που 
θα γίνουν σε διάφορα στάδια εκτελέσεως του έργου από τα αρμοδίως εντεταλμένα όργανα της 
ΕΥΑΘ Α.Ε. με σκοπό τον έλεγχο της ακρίβειας εκτελέσεως των εργασιών. 

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, 
οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις 
παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, 
την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 
δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η 
αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την ΕΥΑΘ Α.Ε. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο 
προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους 
Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης 
του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, 
μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως 
επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των 
προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, 
περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας 
των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την ΕΥΑΘ Α.Ε., (για την 
περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε 
χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για 
την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης. 

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού 
εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους 
Όρους Δημοπράτησης έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή 
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, 
καθώς και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης. 
Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, 
περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, 
χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.) 

  Η δαπάνη αναλωσίμων ειδών ή υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τον ποιοτικό έλεγχο, των 
εκτελεσθέντων έργων (εργαστηριακές εξετάσεις ή δοκιμές) όπως λεπτομερέστερα αναφέρονται 
παρακάτω: 
Η δαπάνη για την αποζημίωση των απαιτουμένων ελέγχων, υλικών και εργασιών στο κατά 
Νόμο εργαστήριο, διαπιστευμένο για εργαστηριακούς ή εργοταξιακούς ελέγχους εργασιών και 
υλικών, όπως αυτοί οι έλεγχοι ορίζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος 
τιμολογίου, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και των 
προηγουμένων της ημερομηνίας της Δημοπρασίας Νόμων, Διαταγμάτων, εγκυκλίων και 
διαταγών. 
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1.3.12 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, ήτοι τα μισθώματα, η μεταφορά, η 
συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους 
για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η 
απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι 
άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 
Η δαπάνη από σταλίες μηχανημάτων, οχημάτων και καθυστερήσεις κάθε είδους. 
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των 
έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία 
(έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση 
βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους 
Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, 
προκειμένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την 
ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει 
αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών. 

1.3.13 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς 
τις προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και πλάγιες μεταφορές 
κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα 
απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές 
υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 
περιορισμών που θα ισχύουν. 

1.3.14 Οι επιβεβλημένες δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων 
μηχανημάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής 
παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως 
αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων των αρμοδίων για αυτά 
τα εμπόδια φορέων (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, και λοιπών Ο.Κ.Ω.), όπως επίσης και η κατασκευή 
των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των 
δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών 
μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά). 

  Οι δαπάνες καθυστερήσεων εργασιών και συμπληρωματικών μέτρων ασφαλείας για την ομαλή 
λειτουργία της κυκλοφορίας των πεζών, οχημάτων κλπ και γενικώς των μέσων μετακινήσεως 
του κοινού. 

1.3.15 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη 
παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του 
κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζουσες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ 
αυτά. 

Οι δαπάνες των απαιτουμένων προσωρινών γεφυρώσεων σκαμμάτων πλάτους μικροτέρου των 4,00m για 
την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πεζών (ακόμη και ατόμων ειδικών αναγκών). 
Οι δαπάνες ξύλινων ή μεταλλικών περιφραγμάτων κινητών ή μη, οι δαπάνες μεταφοράς, προσεγγίσεως, 
απομακρύνσεως αυτών, όπως και της καθημερινής καλύψεως σκαμμάτων με σιδερένια φύλλα (λαμαρίνες) 
όπου χρειάζεται αυτό για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όπως και ξύλινων 
κατασκευών αντιστηρίξεων των πρανών των ορυγμάτων για προστασία της κυκλοφορίας. 
Οι δαπάνες ενημερώσεων και εξασφαλίσεων με σήματα, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της ΕΥΑΘ 
Α.Ε. για την προετοιμασία της κυκλοφορίας και κοινού από κάθε κίνδυνο. 
H δαπάνη για την κατασκευή ασφαλών διαβάσεων κατά πλάτος του σκάμματος (ξύλινων ή μεταλλικών) για 
την προσπέλαση των πεζών, ανά 30,00m. μήκους, με προστατευτικά κιγκλιδώματα και στηθαία. 
Η δαπάνη για την προστασία του ανοικτού σκάμματος και του τοποθετουμένου αγωγού και τυχόν 
κατασκευαζόμενου τεχνικού έργου, από κάθε φυσικό ή τεχνητό κίνδυνο που θα είχε σαν αποτέλεσμα την 
καταστροφή ή την μετέπειτα κακή λειτουργία αυτού. 
 

1.3.16 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων 
εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους 
Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με 
τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης 
(ερευνητικές τομές κλπ), εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των 
εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, 
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 θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 

1.3.17 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη 
επιμετρητικών στοιχείων και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των 
επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων 
εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους, σε ψηφιακή 
μορφή. 

Οι δαπάνες λήψεως στοιχείων και συντάξεως μελετών μικρών τεχνικών έργων σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Οι δαπάνες για την αποτύπωση ιδιωτικών διακλαδώσεων ή σημειακών επεμβάσεων (βλάβες, καθαρισμοί 
φρεατίων-σχαρών, κατασκευή φρεατίων κλπ), σύμφωνα με τη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. 
Σε περίπτωση όπου η εργολαβία περιλαμβάνει πίνακες με ιδιωτικές διακλαδώσεις,, τότε η αποτύπωση αυτών 
πληρώνεται σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. 
Για την πληρωμή των κεντρικών αγωγών (ακαθάρτων ή ομβρίων) δεν θα αφαιρούνται, από την επιμέτρηση 
τους, εργασίες κατασκευής ιδιωτικών διακλαδώσεων εντός του σκάμματος τους. 
Η παράδοση στατιστικών στοιχείων κατά Δήμους καθώς και το κόστος αναλυτικά των εργασιών του κάθε 
έργου του πίνακα το αργότερο εντός μήνα από την αποπεράτωση των εργασιών του πίνακα. 
Η δαπάνη για τη λήψη στοιχείων κατασκευαζόμενων αυτοτελών τμημάτων του έργου, με την υποχρέωση να 
τα παραδώσει ο Ανάδοχος έγκαιρα στην ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Η δαπάνη για τη λήψη, εκτύπωση και παράδοση στον Εργοδότη ικανού αριθμού φωτογραφιών όπως και 
άλλων παραστατικών στοιχείων του έργου που εκτελείται, για την τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων από 
τον Ανάδοχο, ημερολόγιου έργου, επιμετρητικών στοιχείων σύμφωνα με τα άρθρα 146 και 151 του Ν. 
4412/2016 και σύμφωνα με υποδείγματα και έγγραφες εντολές της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
 

1.3.18 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην ΕΥΑΘ Α.Ε. η δαπάνη προσαρμογής 
των στοιχείων της μελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’. 

1.3.19 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες 
έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 
ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.20 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.21 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της ΕΥΑΘ Α.Ε. καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με 
ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 

Οι δαπάνες πινακίδων που είναι ενδεικτικές των εκτελουμένων έργων σύμφωνα με τη σχετική Τεχνική 
Προδιαγραφή της παρούσης συμβάσεως. 
Η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται, σύμφωνα με 
τα σχέδια και τις εντολές της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Η δαπάνη για την τοποθέτηση των συνηθισμένων απαραιτήτων κυκλοφοριακών σημάτων, ενδεικτικών της 
εκτελέσεως έργων επί της οδού, που απαιτούνται σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. την ΠΤΠ ΒΜ3/30128 
(προειδοποιητικά, κυκλοφοριακής ρυθμίσεως κλπ) και τη ΒΜ5/30058/ 1983 ΠΤΠ. Χωρίς να τοποθετηθούν 
αυτά δεν θα γίνεται καμία έναρξη εργασίας εκσκαφής. Επίσης περιλαμβάνονται στις τιμές οι δαπάνες για τη 
λεπτομερή σήμανση και για τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης 
μελέτης. 
Οι δαπάνες για τη σήμανση των έργων σε οδούς εντός των κατοικημένων περιοχών σύμφωνα με την Πρότυπη 
Τεχνική Προδιαγραφή (Π.Τ.Π.) που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. ΒΜ5/30058/6.12.82 απόφαση Υπ.Δ.Ε.(ΦΕΚ 
121/β/23.3.83). 
Οι δαπάνες ενημερώσεων και εξασφαλίσεων με σήματα, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της ΕΥΑΘ 
Α.Ε. για την προετοιμασία της κυκλοφορίας και του κοινού. 
Οι δαπάνες για την αντιστήριξη, αποσύνδεση, απομάκρυνση και επανατοποθέτηση στύλων, κολωνών, 
πινακίδων, ταμπελών και πασσαλακίων για την αποτροπή της στάθμευσης που συχνά αποτελούν πιθανά 
εμπόδια κατά την εκτέλεση των εργασιών.  
 

1.3.22 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λπ. και η απόδοση , 
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 μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
κατασκευές και εμπόδια. 

1.3.23 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών 
εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.24 Οι δαπάνες για τη δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των 
δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους. 

1.3.25 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται 
από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για 
άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των 
οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος 
του έργου. Οι δαπάνες για τη μετατόπιση δικτύων και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για 
τη διατήρηση των ορυγμάτων ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου. 

1.3.26 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.27 Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισμένων γραφείων στην ΕΥΑΘ Α.Ε., σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.28 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε 
είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την 
εναπόθεση υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, άχρηστων υλικών.  

1.3.29 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών 
έργων, για τη σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά 
στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.30 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη 
δημοπράτησης. 

1.3.31 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασμό του Κυρίου του έργου κάθε είδους 
εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας 
(Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.32 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες 
αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του 
έργου. 

1.3.33 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται 
στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου. 

1.3.34 Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων Υγιεινής και ιατρικής περιθάλψεως για 
το εργαζόμενο προσωπικό που απασχολείται ως επί το πλείστον κάτω από δυσμενείς 
συνθήκες. Οι δαπάνες για την τήρηση της 433/19-9-2000 (ΦΕΚ 1176 Β’/22-9-2000) Απόφασης 
ΥΠΕΧΩΔΕ "Καθιέρωση του φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου 
για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου", οι δαπάνες για τήρηση της 
ΔΙΠΑΔ/οικ/93 απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 16Β /14-1-03) «Πρόληψη και αντιμετώπιση του 
εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)», καθώς και για την 
ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας 

Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΠΔ 1073/81 "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού". 
Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για κάθε είδους ασφαλτικές επιστρώσεις επάνω σ΄ αυτές (παλιές ή νέες 
επιφάνειες) όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθάρισμα, αποκομιδή και μεταφορά των προϊόντων που 
παράγονται από τις παραπάνω εργασίες. 
Η δαπάνη για τη λήψη των απαιτουμένων μέτρων για την απομάκρυνση από τα ορύγματα του έργου 
ακαθάρτων, ομβρίων, υπογείων ή θαλασσίων υδάτων, την κατασκευή αναχωμάτων, την τοποθέτηση 
απαγωγού σωλήνα για την προσωρινή εκτροπή των υδάτων σε άλλους αποδέκτες. 
Η δαπάνη για τον έλεγχο και τη συντήρηση του κατασκευασθέντος δικτύου, όπως και για το καθαρισμό του εφ 
όσον απαιτηθεί. 
Η δαπάνη για την περίφραξη και τον εγκιβωτισμό των προϊόντων εκσκαφής και κάθε φύσεως υλικών (άμμος, 
αμμοχάλικο, σωλήνες, τσιμέντο κλπ) για να αποφεύγονται βλάβες σ’ αυτά ή παράσυρση αυτών από όμβρια 
ύδατα και η παρεμπόδιση της κινήσεως των πεζών και των οχημάτων. 
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Η δαπάνη για τον καθαρισμό με σάρωθρο (σκούπισμα) των ασφαλτικών οδοστρωμάτων πριν και μετά την 
πλήρη αποπεράτωση των εργασιών αποκαταστάσεως των τομών σ αυτά. 
Οι δαπάνες για τις πρόσθετες δυσχέρειες εκτελέσεως των εργασιών εντός φρεατίων και αγωγών 
αποχετεύσεως εν λειτουργία. 
Οι εργασίες καθαρισμού φρεατίων ιδιωτικών διακλαδώσεων ύδρευσης και απομάκρυνσης των ακατάλληλων 
υλικών. Επίσης η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 
πλεοναζόντων προϊόντων. 
Οι δαπάνες για τη μεταφορά παλαιών καλυμμάτων και εσχαρών από τη θέση του έργου στις αποθήκες της 
ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Οι κάθε είδους συμπληρωματικές δαπάνες οφειλόμενες στη σποραδικότητα των εργασιών , στη διαρκή 
ετοιμότητα του αναδόχου καθ' όλο το 24ωρο στις καθυστερήσεις λόγω εμποδίων, στις καθυστερήσεις λόγω 
εκτελέσεως των εργασιών, σε σχετικές αυτοψίες κλπ.  

 
1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης 

φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες 
επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, 
ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λπ. για 
τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες 
ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες 
δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων 
κ.λπ. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, 
που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των 
Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. 
Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται (ως προς 
τις τιμές του Τιμολογίου) με σχετική απόφαση Δ.Σ.  

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον 
ιδιοκτήτη του Έργου.  

1.6 Στις τιμές μονάδος του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνονται και 

1.6.1 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέτες 
σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης 
εδάφους κλπ. 

1.6.2 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, λήψης 
πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας όλων των όμορων 
κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, 
πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κ.λπ. καθώς 
και η δαπάνη ασφάλισης του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την παραλαβή του. 
Οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως 
της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την παραλαβή 
τους. 

1.7 Τέλος επισημαίνεται , ότι κατά τη διαμόρφωση των τιμών του Τιμολογίου αυτού έχουν ληφθεί υπόψη , η 
σποραδικότητα των εργασιών, οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών λόγω διακοπής της 
υδροδότησης, λόγω συνθηκών περιορισμένου - στενότητας χώρου (εργασίες χωρίς την κατάληψη του 
καταστρώματος της οδού) καθώς και λόγω διαφόρων εμποδίων όπως παρκαρισμένων αυτοκινήτων, 
δένδρων κ.λ.π, οι καθυστερήσεις κατά τον εντοπισμό ή μη διαρροών, οι άγονες μετακινήσεις και 
καθυστερήσεις των μηχανημάτων του αναδόχου, η χαμηλή απόδοση του απασχολούμενου προσωπικού 
λόγω των ως άνω αιτιών, η απασχόληση του προσωπικού και των μηχανημάτων του αναδόχου κατά τις 
νυχτερινές ώρες, Κυριακές, αργίες και εξαιρετέες ημέρες , καθώς και η ετοιμότητα του αναδόχου κατά τις 
ημέρες αυτές και ως εκ τούτου ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλη πρόσθετη αποζημίωση η οποία θα 
οφείλεται στους ως άνω λόγους, πέραν των τιμών του Τιμολογίου , εκτός αν άλλως αναφέρεται στα άρθρα 
του Τιμολογίου αυτού.  

1.8 Στις τιμές του τιμολογίου συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την ύπαρξη και λειτουργία των 
απαραίτητων προβολέων και γεννητριών όταν οι εργασίες γίνονται με ημίφως ή νύκτα.  

1.9  Μονάδες και Σύμβολα 
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ΑΤ = Αριθμός Τιμολογίου 
m = μέτρα (μέτρα τρέχοντα ή μέτρα μήκους) 
m2 = τετραγωνικά μέτρα 
m3 = κυβικά μέτρα 
cm = εκατοστά 
cm2 = τετραγωνικά εκατοστά 
cm3 = κυβικά εκατοστά 
mm = χιλιοστά 
"  = ίντσες 
mm2 = τετραγωνικά χιλιοστά 
Kg = χιλιόγραμμα 
τεμ. = τεμάχια 
€ = ευρώ 
Km = χιλιόμετρα 
Φ ή D = διάμετρος σωλήνα 
m3.Km = κυβοχιλιόμετρα 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε 
βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και 
πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των εγγράφων εντολών της ΕΥΑΘ Α.Ε. και των τυχόν 
οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της ΕΥΑΘ Α.Ε. στη διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της 
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος 
πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή 
μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται 
ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. 

 
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
   Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

Ως ‘’χαλαρά εδάφη’’ χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει 
από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  
Ως ‘’γαίες και ημίβραχος’’ χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και 
μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος 
ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη 
εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 
κρουστικού εξοπλισμού. 
Ως ‘’βράχος’’ χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί 
προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές 
σφύρες). Στην κατηγορία του ‘’βράχου’’ περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 
m3. 
Ως ‘’σκληρά γρανιτικά’’ και ‘’κροκαλοπαγή’’ χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί 
από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής 
μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλεύονται με το 
ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 
2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  
 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να 
προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

• Χειρολαβές 

• Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες 
στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης 
(πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

• Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες 
στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο 
κλειδαριάς ασφαλείας. 

• Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με 
μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 
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 • Κλειδαριές και κύλινδροι 

• Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

• Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

• Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

• Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

• Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει 
επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

• Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών 

• Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς 
απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

• Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

• Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

• Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

• Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές 
με κλειδαριά ασφαλείας. 

• Αναστολείς (stoppers) 

• Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

• Αναστολείς θύρας - τοίχου 

• Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

• Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

• Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

• Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

• Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

• Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

• Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key 

• Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

• Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με 
συσκευή μικροκυμάτων 

 
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού 
προβλέπονται από τις κείμενες «περί Δημοσίων Έργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα 
οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους 
κουφώματος. 

 
2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) 
γραμμικών στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού που 
εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά 
στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. Η εφαρμογή 
συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών 
επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιμετρήθηκε (-αν) 
σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την ΕΥΑΘ Α.Ε., θα πληρώνεται (-ονται) σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. Η (οι) τιμή (-ές) μονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη 
αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι». 
Όλες οι τιμές όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική 
χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που 
εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία ισχύουν 
γενικά όταν η δαπάνη των ικριωμάτων δεν πληρώνεται με άλλο άρθρο του Τιμολογίου που αφορά 
προηγούμενες εργασίες (π.χ. επιχρίσματα) ή όταν τα ικριώματα πληρώνονται ιδιαιτέρως.  
Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα με τις εργασίες 
προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωματισμού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται με τις 
ιδιαίτερες τιμές τους. 
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές 
για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων 
κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωματισμών να γίνει χωρίς 
αυτά να είναι στη θέση τους. 
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 Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ’ ολοκλήρου, η 
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας 
κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της 
κατεχόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο 
οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι 
καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας: 

 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που καλύπτουν 
περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας: 

 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60 

3. Υαλοστάσια:  

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40 

γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80 

δ) παραθύρων ρολλών 1,60 

ε) σιδερένια 1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) 
πλην ρολλών 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού 
πλαισίου 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες:  

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά:  

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά  

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50 

9. Θερμαντικά σώματα  

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των 
εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων 
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2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  
 

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά 
πηγή προέλευσης και σκληρότητα 

 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 
 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 
2.  Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 

(νερόλουστρο) 
3.  Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 
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AT   : 1 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 2) 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την παράπλευρη απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφών 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6053 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή 

εκρηκτικά), ανά m3 εκσκαφής, με οποιοδήποτε πλάτος πυθμένος ή βάθος εκσκαφής, με όλες τις συναφείς 

εργασίες (εκρίζωση φυτειών, εναπόθεση, χονδρική μόρφωση κλπ), βάσει αρχικών και τελικών διατομών και 

σύμφωνα με τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές 

τάφρων και διωρύγων’’. 

Σε περίπτωση καθαίρεσης σκυρωτού οδοστρώματος θα ακολουθείται κοσκίνισμα των προϊόντων που 

προκύπτουν, συλλογή και συγκέντρωση των χρήσιμων για επαναχρησιμοποίηση υλικών. 

Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3): 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,60 

(Ολογράφως): Εξήντα λεπτά 

 

AT   : 2  (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 3) 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με τη φόρτωση των προϊόντων επί 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6054 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή 

εκρηκτικά), ανά m3 εκσκαφής, με οποιοδήποτε πλάτος πυθμένος ή βάθος εκσκαφής, με όλες τις συναφείς 

εργασίες (εκρίζωση φυτειών, εναπόθεση, χονδρική μόρφωση κλπ), βάσει αρχικών και τελικών διατομών και 

σύμφωνα με τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές 

τάφρων και διωρύγων’’. 

Σε περίπτωση καθαίρεσης σκυρωτού οδοστρώματος θα ακολουθείται κοσκίνισμα των προϊόντων που 

προκύπτουν, συλλογή και συγκέντρωση των χρήσιμων για επαναχρησιμοποίηση υλικών. 

Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ) δεν περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδος και αποζημιώνεται απολογιστικά. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3): 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,95 

(Ολογράφως): Τρία ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 
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AT   : 3 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 5) 

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, για βάθος ορύγματος έως 4,00m με πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής 

Κωδ. αναθ.ΥΔΡ 6081.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 

υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεμα ή στρώσεων σκυρωτού οδοστρώματος 

καθώς και η άρση λιθόστρωτου οδοστρώματος σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα 

υπό κυκλοφορία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 

Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφής ορυγμάτων όπως παραπάνω που θα εκτελείται με οποιοδήποτε τρόπο 

(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά, με στάθμη ηρεμούσα ή 

υποβιβαζόμενη με άντληση. 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά 

με αρμοκόφτη. 

Η καθαίρεση σκυρωτού οδοστρώματος θα ακολουθείται από κοσκίνισμα των προϊόντων που προκύπτουν, 

συλλογή και συγκέντρωση των χρήσιμων για επαναχρησιμοποίηση υλικών. 

Σε περίπτωση λιθόστρωτου οδοστρώματος θα γίνεται άρση των κυβόλιθων στο απαραίτητο αναγκαίο πλάτος 

και αποθήκευση τους σε κανονικούς σωρούς κοντά στην τάφρο για επαναχρησιμοποίηση. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες 

διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση 

ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). Κατά δε τα λοιπά έχουν 

εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές. 

Οι αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του τιμολογίου σύμφωνα με τη μελέτη και τα λοιπά τεύχη 

δημοπράτησης. Οι εκσκαφές επιμετρώνται σε ζώνη βάθους έως 4,00 m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από τη μελέτη, το 

πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών: Με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m: 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,50 
(Ολογράφως): Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 
 

AT   : 4 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 6) 

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00m με πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής 

Κωδ. αναθ.ΥΔΡ 6081.2 

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 

υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεμα ή στρώσεων σκυρωτού οδοστρώματος 

καθώς και η άρση λιθόστρωτου οδοστρώματος σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα 

υπό κυκλοφορία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 
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Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφής ορυγμάτων όπως παραπάνω που θα εκτελείται με οποιοδήποτε τρόπο 

(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά, με στάθμη ηρεμούσα ή 

υποβιβαζόμενη με άντληση. 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά 

με αρμοκόφτη. 

Η καθαίρεση σκυρωτού οδοστρώματος θα ακολουθείται από κοσκίνισμα των προϊόντων που προκύπτουν, 

συλλογή και συγκέντρωση των χρήσιμων για επαναχρησιμοποίηση υλικών. 

Σε περίπτωση λιθόστρωτου οδοστρώματος θα γίνεται άρση των κυβόλιθων στο απαραίτητο αναγκαίο πλάτος 

και αποθήκευση τους σε κανονικούς σωρούς κοντά στην τάφρο για επαναχρησιμοποίηση. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες 

διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση 

ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). Κατά δε τα λοιπά έχουν 

εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές. 

Οι αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του τιμολογίου σύμφωνα με τη μελέτη και τα λοιπά τεύχη 

δημοπράτησης. 

Οι εκσκαφές επιμετρώνται σε ζώνη βάθους από 4,01 έως 6,00m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από τη μελέτη, το 

πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών: Με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 

Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m: 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,50 
(Ολογράφως): Εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά  
 

AT   : 5 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 8) 

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, για βάθος ορύγματος έως 4,00m με τη φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6081.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 

υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεμα, ή στρώσεων σκυρωτού οδοστρώματος 

καθώς και η άρση λιθόστρωτου οδοστρώματος σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα 

υπό κυκλοφορία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 

Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφής ορυγμάτων όπως παραπάνω που θα εκτελείται με οποιοδήποτε τρόπο 

(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά, με στάθμη ηρεμούσα ή 

υποβιβαζόμενη με άντληση. 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά 

με αρμοκόφτη. 

Η καθαίρεση σκυρωτού οδοστρώματος θα ακολουθείται από κοσκίνισμα των προϊόντων που προκύπτουν, 

συλλογή και συγκέντρωση των χρήσιμων για επαναχρησιμοποίηση υλικών. 
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Σε περίπτωση λιθόστρωτου οδοστρώματος θα γίνεται άρση των κυβόλιθων στο απαραίτητο αναγκαίο πλάτος 

και αποθήκευση τους σε κανονικούς σωρούς κοντά στην τάφρο για επαναχρησιμοποίηση. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 

διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση 

ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). Κατά δε τα λοιπά έχουν 

εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές. 

Οι αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του τιμολογίου σύμφωνα με τη μελέτη και τα λοιπά τεύχη 

δημοπράτησης. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ) δεν περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδος και αποζημιώνεται απολογιστικά. 

Οι εκσκαφές επιμετρώνται σε ζώνη βάθους έως 4,00m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από τη μελέτη, το 

πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών: 

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m: 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10,45 
(Ολογράφως): Δέκα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 
 

AT   : 6 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 9) 

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00m με τη φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφής 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6081.2 

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 

υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεμα, ή στρώσεων σκυρωτού οδοστρώματος 

καθώς και η άρση λιθόστρωτου οδοστρώματος σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα 

υπό κυκλοφορία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 

Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφής ορυγμάτων όπως παραπάνω που θα εκτελείται με οποιοδήποτε τρόπο 

(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά, με στάθμη ηρεμούσα ή 

υποβιβαζόμενη με άντληση. 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά 

με αρμοκόφτη. 

Η καθαίρεση σκυρωτού οδοστρώματος θα ακολουθείται από κοσκίνισμα των προϊόντων που προκύπτουν, 

συλλογή και συγκέντρωση των χρήσιμων για επαναχρησιμοποίηση υλικών. 

Σε περίπτωση λιθόστρωτου οδοστρώματος θα γίνεται άρση των κυβόλιθων στο απαραίτητο αναγκαίο πλάτος 

και αποθήκευση τους σε κανονικούς σωρούς κοντά στην τάφρο για επαναχρησιμοποίηση. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,  όσο  και  κατά  τη  διάρκεια  
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εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 

διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση 

ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). Κατά δε τα λοιπά έχουν 

εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές. 

Οι αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του τιμολογίου σύμφωνα με τη μελέτη και τα λοιπά τεύχη 

δημοπράτησης. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ) δεν περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδος και αποζημιώνεται απολογιστικά. 

Οι εκσκαφές επιμετρώνται σε ζώνη βάθους από 4,01 έως 6,00m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από τη μελέτη, το 

πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών: 

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m: 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 13,65 
(Ολογράφως): Δεκατρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 
 

AT   : 7 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 11) 

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή 
 

Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφής ορυγμάτων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και 

των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς τσιμεντωμένων κροκαλοπαγών σχηματισμών,  σε κατοικημένη 

περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής 

σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και 

περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 

‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες 

διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση 

ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) εντός του ορύγματος. 

Κατά δε τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές.  

Οι αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του τιμολογίου σύμφωνα με τη μελέτη και τα λοιπά τεύχη 

δημοπράτησης.  

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη 

εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της 

διαχείρισης των προϊόντων. 
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Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ) δεν περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδος και αποζημιώνεται απολογιστικά. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από τη μελέτη, το 

πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στη συνέχεια: 

 
7.1 (ΕΤΥΑ: ΑΤ 11.4) Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση για βάθος ορύγματος έως 4,00m 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6082.1 

  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 28,65 
(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 
 
 
7.2 (ΕΤΥΑ: ΑΤ 11.5) Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη μεταφορά 

σε οποιαδήποτε απόσταση για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m  

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6082.2 
  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 31,15 
(Ολογράφως): Τριάντα ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 
 

AT   : 8 (ΥΔΡ.2.02) 

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6072 

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, με τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται ανεξάρτητα από τις 

εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση 

ότι αυτό προβλέπεται από τη μελέτη του έργου.  

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος, συμπυκνωμένου επιχώματος, ή καθαιρεθείσας 

κατασκευής (κατά περίπτωση), 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,55 
(Ολογράφως): Τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 
 

AT   : 9 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 12) 

Προσωρινή κάλυψη οπών και καθιζήσεων οδοστρώματος και πεζοδρομίων με λαμαρίνες  
 
Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6802 

Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσωρινή τοποθέτηση λαμαρινών για την κάλυψη οπών 

και καθιζήσεων οδοστρώματος και πεζοδρομίων. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις όπου απαιτείται άμεση επέμβαση για  
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αποσόβηση κινδύνου και πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης. Δεν αποζημιώνεται η 

εργασία όταν έχει προηγηθεί η χορήγηση εντολής προς τον Ανάδοχο για επισκευή της βλάβης σε 

προγενέστερο χρόνο, ικανό για την ολοκλήρωσή της σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στην ΕΣΥ. Σε 

καμία περίπτωση δεν αποζημιώνεται η κάλυψη σκαμμάτων κατά την εκτέλεση εργασιών της εργολαβίας. 

Οι λαμαρίνες είναι κατάλληλες για βαριά οδική κυκλοφορία ικανού πάχους. Στην τιμή περιλαμβάνεται η 

στερέωση αυτών μέσω ειδικών συνδέσμων. Για τη φορτοεκφόρτωση, σταλία και μεταφορά επί τόπου του 

έργου από οποιαδήποτε απόσταση, προσωρινή τοποθέτηση στερέωση και αποκομιδή των λαμαρινών μετά 

το πέρας των εργασιών,  για κάθε μεμονωμένη εφαρμογή.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ):  
 
ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά): 67,00 
(Ολογράφως): Εξήντα επτά ευρώ 
 

AT   : 10 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 13) 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ 

Κωδ. αναθ.ΥΔΡ 6087 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, τοποθέτησης ή άρσης αγωγών σε οποιοδήποτε 

έδαφος, κάτω από αγωγό Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενο/ αντιστηριζόμενο ή μή, 

ανά μέτρο μήκους συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε διεύθυνση. Νοείται δε αγωγός 

μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). 

Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου 

αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω 

κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή. 

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται η αξία για μικροϋλικά, φθορά ξυλείας και εργασίας υποστήριξης ή αντιστήριξης 

καθώς και η πρόσθετη τιμή λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντωμένου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής: 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,00 
(Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ 
 

AT   : 11 (σχ.ΥΔΡ.7.01) 

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 

Κωδ. αναθ.ΥΔΡ 6301 

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή παρεμφερούς τύπου 

μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής, 

αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου ή 

τη μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Επισημαίνεται πάντως ότι όταν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε ''συστηματικές 

αντιστηρίξεις'' δεν αφαιρούνται ποσότητες ως αναλογούσες σε ''σποραδικές αντιστηρίξεις'' και επιμετράται η 

συνολική επιφάνεια.  

Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα αναφέρεται απαραιτήτως και 

ο χαρακτηρισμός του εδάφους του αντιστοίχου ορύγματος. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές του ορύγματος. 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,10 
(Ολογράφως): Δύο ευρώ και δέκα λεπτά 
 

AT   : 12 (σχ.ΥΔΡ.7.02) 

Προμήθεια χαλύβδινων πασσαλοσανίδων 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6102 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των έργων και προσωρινή αποθήκευση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων 

ψυχράς εξελάσεως από χάλυβα κατηγορίας S235 JRC κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10249-1, για την κατασκευή κιβωτίων 

ή φραγμάτων, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 11-02-02-00 ''Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές 

πασσαλοσανίδες''. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν οι πασσαλοσανίδες προβλέπεται να ενσωματωθούν μονίμως στο 

έργο. Άλλως εφαρμόζεται το άρθρο 7.03 του Τιμολογίου: ‘’Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων’’. 

Στο παρόν άρθρο εντάσσονται και οι πάσης φύσεως σύνδεσμοι, εξαρτήματα και χαλύβδινα προφίλ που 

απαιτούνται για τη διαμόρφωση του πετάσματος των πασσαλοσανίδων σύμφωνα με τη μελέτη. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι απώλειες πασσαλοσανίδων από ανεπιτυχή έμπηξη και ανεπιτυχή 

εξόλκυση (όταν προβλέπεται επαναχρησιμοποίησή τους στο ίδιο έργο). 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν εμπηχθεί ικανοποιητικά και των 

αντιστοίχων εξαρτημάτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7.04 των ΝΕΤ ΥΔΡ. 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,05 
(Ολογράφως): Ένα ευρώ και πέντε λεπτά 
 

AT   : 13 (σχ.ΥΔΡ.7.03) 

Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6103 

Με το παρόν άρθρο τιμολογείται η χρήση μόνον των πασσαλοσανίδων και των πάσης φύσεως συνδέσμων, 

εξαρτημάτων και χαλυβδίνων προφίλ που έχουν προσκομισθεί στο έργο για την εκτέλεση των προβλεπομένων 

εργασιών, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 11-02-02-00 ''Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές 

πασσαλοσανίδες'', ανεξαρτήτως του αριθμού χρήσεών τους στο έργο. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η ενοικίαση ή απόσβεση των πασσαλοσανίδων και των συναφών 

εξαρτημάτων, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, οι πάσης 

φύσεως φθορές, η απώλεια πασσαλοσανίδων λόγω αναπιτυχούς έμπηξης ή αδυναμίας εξόλκυσης, καθώς και 

η φόρτωση και μεταφορά του υλικού στις αποθήκες του ιδιοκτήτη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν εμπηχθεί ικανοποιητικά και των 

αντιστοίχων εξαρτημάτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7.04 των ΝΕΤ ΥΔΡ. 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,26 
(Ολογράφως): Είκοσι έξι λεπτά 
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AT   : 14 (σχ.ΥΔΡ.7.04) 

Έμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6104 

Κατασκευή πετάσματος αντιστήριξης με χαλύβδινες πασσαλοσανίδες, που έχουν προσκομισθεί επί τόπου,  

σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 11-02-02-00 ''Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδες''. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προσέγγιση των πασσαλοσανίδων που έχουν προσκομισθεί επί τόπου του έργου (δεν 

συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια ή η δαπάνη χρήσης τους) στη θέση τοποθέτησης, η ανύψωση και 

στερέωσή τους με χρήση ικριωμάτων κλπ βοηθητικών κατασκευών και η έμπηξή τους με κρουστική ή 

δονητική κεφαλή εφαρμοσμένη σε εκσκαφέα με δικτυωτή μπούμα ή ανάλογο πασσαλοεμπήκτη. 

β. Η προσκόμιση στο εργοτάξιο του πασσαλοεμπήκτη, οι μετακινήσεις του και η αποκόμισή του μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών 

γ. Η διαμόρφωση διαβαθρών όπου απαιτείται 

δ. Η τοποθέτηση χαλυβδίνων προφίλ ακαμψίας και κατανομής φορτίων και κοχλιωτών συνδέσμων 

(μπουντέλια) κατά την εκτέλεση των εκσκαφών (εάν προβλέπονται) 

ε. Η ανάσυρση πασσαλοσανίδων που τοποθετήθηκαν ανεπιτυχώς ή εμφάνισαν στρέβλωση κατά την 

έμπηξη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας πετάσματος πασσαλοσανίδων επιμετρούμενης με προβολή σε 

κατακόρυφο επίπεδο. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,80 
(Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 

AT   : 15 (ΥΔΡ.7.05) 

Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6105 

Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν τοποθετηθεί επιτυχώς. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η χρήση του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού και μέσων 

β. Η διάλυση των ικριωμάτων και των πάσης φύσεως βοηθητικών κατασκευών 

γ. Η συγκέντρωση και στοίβαση των πασσαλοσανίδων και των πάσης φύσεως συναφών εξαρτημάτων προς 

επαναχρησιμοποίηση στο έργο ή μεταφορά τους εκτός αυτού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος πασσαλοσανίδων που εξολκούνται.  

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,40 
(Ολογράφως): Επτά ευρώ και σαράντα λεπτά 
 

AT   : 16 (ΥΔΡ.7.06) 

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα 

Κωδ. αναθ.ΥΔΡ 6103 

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών αμφιπλεύρων 

πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας  
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ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά 

φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου ή τη μελέτη 

εφαρμογής του Αναδόχου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προσκόμιση, η χρήση, οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του εξοπλισμού, με τις απαιτούμενες 

αντηρίδες, συνδέσμους κ.λπ. 

β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για τη σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο προς 

εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη 

γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων. 

δ. Η σταδιακή εξόλκυση κατά την επίχωση του ορύγματος 

ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους 

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων αμφιπλεύρων πετασμάτων αντιστήριξης 

(με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του 

πετάσματος πάνω από τη στάθμη του πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από τη στάθμη του 

εδάφους. 

Επισήμανση:  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στη μελέτη του έργου.  

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 33,60 

(Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

AT   : 17 (ΥΔΡ.5.04) 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6067 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στη ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε 

στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως 

ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή προσκομισθεί, 

η έκριψη στο όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους 

έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 

συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που 

επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,50 
(Ολογράφως): Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 
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AT   : 18 (ΥΔΡ.5.05) 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 
 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στη ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε 

στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές 

διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού 

λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στο όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 

διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) 

και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε 

να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% 

της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά 

ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος 

που καθορίζονται στη μελέτη. 

 
 
18.1 (ΥΔΡ.5.05.01) Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6068 

     
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 16,20 
(Ολογράφως): Δεκαέξι ευρώ και είκοσι λεπτά 
 

18.2 (ΥΔΡ.5.05.02) Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6068 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,20 
(Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ και είκοσι λεπτά 

  

AT   : 19 (ΟΔΟ: Α-24.1) 

Επένδυση πρανών με φυτική γη 

Κωδ. αναθ. ΟΔΟ-1610 

Επένδυση πρανών επιχωμάτων-ορυγμάτων με κατάλληλη φυτική γη συμπυκνωμένου πάχους 0,30 m σύμφωνα 

με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης και συνεκτικού εδαφικού υλικού (όταν το έδαφος στην θέση 

διάστρωσης των φυτικών γαιών είναι υψηλής διαπερατότητας) που έχουν αποτεθεί κατά την εκτέλεση των 

εκσκαφών του έργου 

• Οι φορτοεκφορτώσεις και πλάγιες μεταφορές των υλικών, και η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς,  

• Η προετοιμασία της επιφάνειας που θα επενδυθεί,  

• Η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρηση αυτής μέχρι τη λήξη 

του χρόνου συντήρησης του έργου.  

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση του προβλεπομένου πάχους και μορφής της επένδυσης, με προσκόμιση και 

τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης φυτικής γης επένδυσης πρανούς,  

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,60 

(Ολογράφως): Εξήντα λεπτά 

 

AT   : 20 (ΠΡΣ: Δ8) 

Προμήθεια φυτικής γης  

Κωδ. αναθ. ΠΡΣ 1620 

Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική γη θα είναι γόνιμη, 

επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm), εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από 

σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά 

βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,00 

(Ολογράφως): Έξι ευρώ 

 

AT   : 21 (ΟΙΚ.22.10) 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών 

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

 

21.1 (ΟΙΚ.22.10.01)  Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

Κωδ. αναθ. ΟΙΚ-2226 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε 

συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 28,15 
(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 

 

21.2 (ΟΙΚ.22.10.02) Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 

Κωδ. αναθ. ΟΙΚ-2226 

Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, 

ή όταν απαιτείται γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του 

δομήματος. Εκτέλεση των εργασιών χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον 

με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων (βαρέων έως ελαφρών). 
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Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση 

στοιχείου καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στη Μελέτη του Έργου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 103,15 
(Ολογράφως): Εκατόν τρία ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 
 

AT   : 22 (ΟΙΚ.22.15) 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων 

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 

συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις 

θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 

σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

 

22.1 (ΟΙΚ.22.15.01)  Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

Κωδ. αναθ. ΟΙΚ-2226 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε 

συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 53,15 

 (Ολογράφως): Πενήντα τρία ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 

 

22.2 (ΟΙΚ.22.15.02) Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 

Κωδ. αναθ. ΟΙΚ-2226 

Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε 

αυτά με χρήση ελαφρού διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών 

ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά κρουστικά και διατρητικά εργαλεία). 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση 

στοιχείου καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.01, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στη Μελέτη του Έργου 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 150,00 
(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα ευρώ 
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22.3 (OIK.22.15.03)   Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής 

Κωδ. αναθ. ΟΙΚ-2226 

Καθαιρέσεις στοιχείων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με υψηλές 

απαιτήσεις ακριβείας, ελαχιστοποίηση της όχλησης (λ.χ. εκτέλεση εργασιών σε 

κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζημιών σε παρακείμενες ευπαθείς εγκαταστάσεις 

ή κατασκευές, με χρήση συστημάτων συρματοκοπής, δισκοκοπής, αδαμαντοκοπής, 

υδροκοπής κλπ συναφών τεχνολογιών. 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση 

στοιχείου και οι επιτόπιες συνθήκες καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 

22.15.02, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στη Μελέτη του Έργου 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) και ανά εκατοστό (cm) βάθους κοπής 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,00 
(Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ 
 

AT   : 23 (ΟΙΚ.22.01) 

Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 

Κωδ. αναθ. ΟΙΚ-2202 

Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή, σε οποιοδήποτε βάθος από την χαμηλότερη στάθμη 

προσπελάσεως τροχοφόρων. Συμπεριλαμβάνεται η αναπέταση των προϊόντων, τα πάσης φύσεως 

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 

φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία 

χειρός". 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 18,15 

(Ολογράφως): Δεκαοκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 

 

AT   : 24 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 14) 

Καθαίρεση αγωγών σε λειτουργία 
 

Αποζημίωση για την καθυστέρηση της εκσκαφής, της κατασκευής ή επισκευής ή επανακατασκευής αγωγού ή 

ιδιωτικής διακλάδωσης, λόγω της ταυτόχρονης καθαίρεσης του υπάρχοντος αγωγού ή διακλαδώσεως που 

βρίσκεται σε λειτουργία. 

Με την παρούσα τιμή αποζημιώνονται οι εργασίες καθαίρεσης και απομάκρυνσης των προϊόντων καθαίρεσης 

του υπάρχοντος αγωγού (και κτιστού) ή της υπάρχουσας διακλάδωσης, οι καθυστερήσεις προσωπικού και 

μηχανημάτων καθώς και οι καθυστερήσεις λόγω υπάρξεως λυμάτων. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) καθαιρούμενου αγωγού ή διακλάδωσης: 

 
24.1  (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 14.1) Για εξωτερική διάσταση αγωγού μέχρι Φ355mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6082.1 
  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,85 

(Ολογράφως): Εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 
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24.2  (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 14.2) Για εξωτερική διάσταση αγωγού Φ400mm μέχρι Φ1000mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6082.1 

  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 19,10 

(Ολογράφως):  Δεκαεννέα ευρώ και δέκα λεπτά 

 

AT   : 25 (σχ.ΥΔΡ.4.05) 

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6808 

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με τη φόρτωση επί αυτοκινήτου και την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων 

κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου 

να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος της μεταφοράς των προϊόντων αποξήλωσης κρασπέδων σε χώρο 

οριστικής απόθεσης, το οποίο προσδιορίστηκε με βάση τη συμβατική παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο 

αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 

[κόστος μεταφοράς] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  

όπου S= 15 km η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή τη 

σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,44 

(Ολογράφως): Τρία ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 

 

AT   : 26 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 15) 

Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος 

Κωδ. αναθ. ΟΙΚ-2269Α 

Για την ευθύγραμμη και συνεχή τομή πάχους μέχρι 0,15 m, σε οποιουδήποτε πάχους και τύπου 

ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο ή οπλισμένο (ελαφρώς) σκυρόδεμα, που γίνεται αποκλειστικά και μόνον με 

χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM ROBIN), ώστε να αποκλείονται 

αποξηλώσεις της ασφάλτου έξω από τα χαραγμένα όρια της κοπής, και που προφυλάσσεται από φθορές κατά 

τη διάρκεια των εργασιών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η  δαπάνη  εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κοπής 

ως άνω στις απαιτούμενες και καθορισμένες θέσεις, ενώ η καθαίρεση του αποκοπτόμενου τμήματος και η 

απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, θα πληρωθούν με το άρθρο “Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε 

εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη, με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στον χώρο 

απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση» του παρόντος Τιμολογίου. 

Το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται για την κοπή της διεύρυνσης του ασφαλτικού όταν αυτή γίνεται. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους τομής αόπλου ή ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος 

πάχους τομής μέχρι 0,15 m: 
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 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,90 

(Ολογράφως): Ενενήντα λεπτά 
 

AT   : 27 (ΟΔΟ: Α-23) 

Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους 

Κωδ. αναθ. ΟΔΟ-3121A 

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό τα επιχώματα 

και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα 

φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό 

συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του απαιτούμενου 

νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,  

• Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών. 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,20 

(Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά  

 

AT   : 28 (ΟΙΚ.73.59) 

Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού 

Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαικού πάχους 3,5 cm με κοινό τσιμέντο και θραυστά αδρανή  διαστάσεων 0,4 έως 

1,0 cm. Υλικά και εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό 

ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
28.1 (ΟΙΚ.73.59.01) Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm 

Κωδ. αναθ. ΟΙΚ 7359 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 13,00 
(Ολογράφως): Δεκατρία ευρώ 
 

AT   : 29 (ΥΔΡ.4.10) 

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6804 

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή 

υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 

μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της 

αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του 

χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
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 διέλευσης υπογείων δικτύων" 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του αυτού 

τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα 

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην προτέρα 

του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων 

κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών 

κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της 

ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (αν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για τη χάραξη 

της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης πεζοδρομίου  

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 25,00 

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ 

 

AT   : 30 (ΥΔΡ.4.11) 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6804 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου 

δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15. 

β. Η επιπέδωση και συμπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος και η διαβροχή της πριν από 

τη σκυροδέτηση. 

γ. Ο καθαρισμός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέματος εκατέρωθεν του ορύγματος από χαλαρά 

υλικά 

δ. Η διάστρωση και συμπύκνωση του σκυροδέματος αποκατάστασης του πεζοδρομίου, πάχους ίσου με 

το αποξηλωθέν, και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε να εναρμονίζεται πλήρως με την 

περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών, αρμών κλπ).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.  

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10,00 

(Ολογράφως): Δέκα ευρώ 

 

AT   : 31 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 16) 

Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα με τη βάση τους 

Κωδ. αναθ. ΟΔΟ-2921 

Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C  20/25, διατομής 

0,15 Χ 0,30 m. ή λίθινων κρασπέδων με απότμηση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα 

και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα", προς κατασκευή κρασπέδων, 

νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λπ., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με 
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 ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση (για κράσπεδα σκυροδέματος), αποκλειομένης της παρασκευής 

τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων 

υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα 

σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m. με λεία 

επιφάνεια η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς 

πρίσματος διατομής 0,10 Χ 0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους με C 

12/15, η δαπάνη κατασκευής της βάσης έδρασής τους, η δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας 

650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 άμμου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασής του: 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,80 

(Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 

AT   : 32 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 17) 

Κράσπεδο με αχιβάδα 

Κωδ. αναθ. ΟΔΟ-2921 

Για την προμήθεια ή κατασκευή, τοποθέτηση κλπ ενός μέτρου μήκους προκατασκευασμένου κρασπέδου με 

αχιβάδα ειδικής μορφής, όπως φαίνεται στο σχέδιο της μελέτης περιμετρικών διαστάσεων 0,33x0,51 m. 

περίπου που θα έχει από τη μία πλευρά κοιλότητα για τη δημιουργία αχιβάδας και στην άνω εξωτερική πλευρά  

προστασία με μορφοσίδηρο διατομής U 80x45x6 ή L 40x80x6 που θα στερεώνεται με εσωτερικά 

συγκολλημένα σ' αυτόν τζινέτια, κατασκευασμένου από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και οπλισμένου με 

οπλισμό S220 ράβδους Φ8 κατά μήκος και Φ 10/15 εγκαρσίως σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Στην παρούσα τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η κατασκευή του κρασπέδου, η μεταφορά του 

στο έργο, η πλήρης τοποθέτησή του στο φρεάτιο κλπ. 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους προκατασκευασμένου κρασπέδου με αχιβάδα: 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,35 

(Ολογράφως): Είκοσι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

 

AT   : 33 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 19) 

Κατασκευή βάσεως ή υποβάσεως οδοστρώματος ή αποκαταστάσεως χωμάτινου οδοστρώματος από 
θραυστό υλικό λατομείου σταθεροποιημένου τύπου (3Α) 

Κωδ. αναθ. ΟΔΟ-3211.Β 

Για την πλήρη κατασκευή στρώσης βάσης ή υπόβασης οδοστρωμάτων ή αποκαταστάσεως χωμάτινου 

οδοστρώματος από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

"Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", σε οποιοδήποτε πλάτος σε στρώσεις 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. Κάθε στρώση θα διαστρώνεται και θα συμπυκνώνεται χωριστά με βαθμό 

συμπυκνώσεως τουλάχιστον 95% της τροποποιημένης μεθόδου PROCTOR. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υλικών, οι σταλίες των 

αυτοκινήτων, η διαβροχή με τη βέλτιστη υγρασία, διάστρωση, συμπύκνωση με όλες τις σχετικές εργασίες και 

υλικά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με ειδική 

μέριμνα στην υψομετρική τοποθέτηση της τελευταίας, πριν από την κατασκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος  
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στρώσεως, έτσι ώστε το γεωμετρικό σχήμα αυτής να ανταποκρίνεται στη συμβατική διατομή και στην κατά 

μήκος κλίση της οδού, ώστε και ασφαλτικό οδόστρωμα να κατασκευασθεί σύμφωνα με αυτά και στην 

περίπτωση κατασκευής αυτού σε πλάτος ορύγματος, να βρίσκεται απολύτως στο ίδιο επίπεδο και να 

συναρμόζεται πλήρως με το υπάρχον ασφαλτικό οδόστρωμα. Από κάθε στρώση θα λαμβάνεται με μέριμνα 

του Αναδόχου αριθμός δοκιμίων καταλληλότητας υλικού κοκκομετρικής διαβαθμίσεως και συμπυκνώσεως. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πλήρως κατασκευασμένης βάσεως ή υπόβασης ανά στρώσεις συμπυκνωμένου 

πάχους 0,10 μ. η κάθε μία: 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 14,70 

(Ολογράφως): Δεκατέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

AT   : 34 (ΟΔΟ: Δ-2) 

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 
 
Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος 

(φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα 

λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος 

• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από την 

μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

• Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού  

• Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής 

σήμανσης 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος υφιστάμενου 

οδοστρώματος. 

 
34.1 (ΟΔΟ: Δ-2.1) Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 εκ. 

Κωδ. αναθ. ΟΔΟ-1132 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,05 

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

 

34.2 (ΟΔΟ: Δ-2.2) Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 εκ. 

Κωδ. αναθ. ΟΔΟ-1132 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,35 

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

 

34.3 (ΟΔΟ: Δ-2.3)      Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 εκ. 

Κωδ. αναθ. ΟΔΟ-1132 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,70 

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
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AT   : 35 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 20) 

Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα 
 

Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα συμπυκνωμένου με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ12,50 ή ΑΣ20 βαρείας 

κυκλοφορίας, βιομηχανικής προελεύσεως, εκτελουμένη κατά τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη και την ΕΤΕΠ 

05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο κατασκευής ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας από ασφαλτικό σκυρόδεμα σύμφωνα 

με την ΑΣ12,50 ή ΑΣ20 με αδρανές υλικό θραυστό διαβαθμίσεως τύπου Α ή Β που θα παράγεται σε μόνιμες 

εγκαταστάσεις καθώς επίσης και με το απαιτούμενο συγκολλητικό υλικό κλπ. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

• ο σχολαστικός καθαρισμός με σάρωθρο (σκούπισμα) του υπάρχοντος ασφαλτικού ή άλλου οδοστρώματος,  

• η προμήθεια και η απαραίτητη προεπάλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, η οποία προεπάλειψη θα εκτελεστεί  

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 “Ασφαλτική προεπάλειψη”, 

• κάθε εργασία παραγωγής του ασφαλτικού σκυροδέματος, μεταφοράς επί τόπου του έργου, διακινήσεως 

του υλικού εντός του έργου όπως πχ. προμήθεια του ασφαλτικού σκυροδέματος, φορτοεκφόρτωση, σταλία 

αυτοκινήτου, μεταφορά, προσέγγιση, διακίνηση κλπ.  

• διάστρωση για πλάτη μέχρι 2,30 μ. με ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ, και για μεγαλύτερα ή ίσα των 2,30 μ. με μηχανικό 

διαστρωτή (ΦΙΝΙΣΕΡ), εκτός αν η ΕΥΑΘ Α.Ε. διατάξει διαφορετικά, συμπύκνωση με οδοστρωτήρα κλπ, 

• η εργασία πλήρους επιχώσεως μέχρι την άνω επιφάνεια της τάφρου με θραυστό αμμοχάλικο 

σταθεροποιημένου τύπου εφόσον δεν θα γίνει η αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος αμέσως  

μετά την επίχωση για οποιοδήποτε λόγο καθώς και η επανεκσκαφή, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του 

άνω στρώματος της τάφρου (πάχους όσο οι ασφαλτικοί τάπητες που θα κατασκευασθούν), που θα 

χρειασθεί να γίνουν πριν από την αποκατάσταση του οδοστρώματος.  

• η προσωρινή αποκατάσταση, με ψυχρά άσφαλτο της τομής, που βρίσκεται σε κεντρικά σημεία των Δήμων, 

κατά την περίοδο του χειμώνα, όταν δεν μπορεί να γίνει μόνιμη αποκατάσταση με ασφαλτικό τάπητα. 

• η εργασία καθαίρεσης, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς του όγκου σκυροδέματος C12/15 ή ψυχρής 

ασφάλτου με το οποίο πιθανόν θα έχει αποκατασταθεί προσωρινά η τομή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως κατασκευασμένου τάπητα με: 

 

35.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.20.1) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου. 

Κωδ. αναθ. ΟΔΟ-4521Β  

Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον και η δαπάνη προμήθειας, ενσωμάτωσης και 

χρήσης χημικού πολυμερούς βελτιωτικού υλικού ασφάλτου τύπου EVA ή 

αναλόγου, σε ποσοστό που θα προσδιοριστεί από την ειδική μελέτη σύνθεσης, 

όπως θα εγκριθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12,15 

(Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 
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35.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.20.2) Αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας 0,04 m με χρήση 

τροποποιημένης ασφάλτου. 

Κωδ. αναθ. ΟΔΟ-4521Β 

Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον και η δαπάνη προμήθειας, 

ενσωμάτωσης και χρήσης χημικού πολυμερούς βελτιωτικού υλικού 

ασφάλτου τύπου EVA ή αναλόγου, σε ποσοστό που θα 

προσδιοριστεί από την ειδική μελέτη σύνθεσης, όπως θα εγκριθεί 

από την ΕΥΑΘ Α.Ε. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 13,15 

(Ολογράφως): Δεκατρία ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 

 

AT   : 36 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.89) 

Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος οδού, οφειλόμενης στο δίκτυο αποχέτευσης και σε σημεία 
για τα οποία έχει γίνει παραλαβή του έργου κατασκευής του, αποξήλωση ασφαλτικού, εξυγίανση 
υλικού επίχωσης και ασφαλτόστρωση, όταν ο όγκος εκσκαφής είναι μικρότερος των 5,00m3 

Κωδ. αναθ. ΟΔΟ-4521Β  

Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος οδού, οφειλόμενης στο δίκτυο αποχέτευσης και σε σημεία για τα 

οποία έχει γίνει παραλαβή του έργου κατασκευής του, όταν ο όγκος εκσκαφής είναι μικρότερος των 5,00m3. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

• η εκσκαφή ορύγματος με τη σύγχρονη αποκομιδή, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά, των προϊόντων 

εκσκαφής και αποσυνθέσεως,  

• η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων , η οποία θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη, 

• η εκσκαφή, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων αποσυνθέσεως ασφαλτικού 

οδοστρώματος ακόμη και των διαπλατύνσεων της τομής του ασφαλτικού τάπητα. Οι διαπλατύνσεις 

αυτές θα είναι 30 εκ. εκατέρωθεν των ορίων της τάφρου και πάχους 15 εκ, 

• η επίχωση του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 

• η κατασκευή βάση και υπόβασης οδοστρωσίας, 

• η κατασκευή νέου ασφαλτικού τάπητα, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο του ΝΕΤΥΑ «Κατασκευή 

ασφαλτικού τάπητα. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου», 

• το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 

Για επεμβάσεις με όγκο εκσκαφής μεγαλύτερο από 5,00m3 η εργασία θα αποζημιώνεται για τον επιπλέον όγκο 

κατόπιν ανάλυσης του αντικειμένου της εργασίας με επιμέτρηση και τιμολόγηση σύμφωνα με τα επιμέρους 

άρθρα του Τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 285,00 

(Ολογράφως): Διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ 
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AT   : 37 (ΥΔΡ.6.01) 

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων 
 

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την αποστράγγιση εισρεόντων 

ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών του 

έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα 

λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις 

Βορβόρου - Λυμάτων''. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προσκόμιση στη θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης ισχύος για το 

εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων σωληνώσεων, συσκευών και 

εξαρτημάτων. 

β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας. 

γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση της αντλίας και 

των σωληνώσεων. 

δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα αποδέκτη. 

ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών. 

στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο. 

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από έγκριση της 

Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, εξής: 

 
37.1 (ΥΔΡ.6.01.01)   Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.  
 
 

37.1.1 (ΥΔΡ.6.01.01.02) Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ 

Κωδ.αναθ. ΥΔΡ 6107 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 

37.1.2 (ΥΔΡ.6.01.01.03) Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ 

Κωδ.αναθ. ΥΔΡ 6108 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,40 

(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά 
 

37.1.3 (ΥΔΡ.6.01.01.04) Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ 

Κωδ.αναθ. ΥΔΡ 6109 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως): Εννέα ευρώ 
 

37.1.4 (ΥΔΡ.6.01.01.05) Ισχύος 10,0 έως 20,0 ΗΡ 

Κωδ.αναθ. ΥΔΡ 6110 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ 
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AT   : 38 (σχ.ΥΔΡ.9.10) 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος 
 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του 

Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις 

του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

Επισημαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, εφόσον  

πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων 

υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 

παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς 

αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην 

θέση διάστρωσης. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 

της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 

Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά 

περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή προσωρινής) 

των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.  

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο 

και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση  

τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 

βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από την ολοκλήρωσή των 

κατασκευών από σκυρόδεμα σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 

περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, στενότητα 

χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό 

ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
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01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 

απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 

εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

από τη μελέτη διαστάσεις. 

 
38.1 (ΥΔΡ.9.10.02) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6325 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 70,00 

(Ολογράφως): Εβδομήντα ευρώ 

38.2 (ΥΔΡ.9.10.03) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6326 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 75,00 

(Ολογράφως): Εβδομήντα πέντε ευρώ 

38.3 (ΥΔΡ.9.10.04) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6327 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 80,00 

(Ολογράφως): Ογδόντα ευρώ 

38.4 (ΥΔΡ.9.10.05) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6329 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 85,00 

(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε ευρώ 

38.5 (ΥΔΡ.9.10.06) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6329 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 90,00 

(Ολογράφως): Ενενήντα ευρώ 
 
 

38.6 (ΥΔΡ.9.10.07) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6331 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως): Εκατό ευρώ 
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AT   : 39 (ΥΔΡ.9.01) 

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6301 

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως υδραυλικών 

έργων από σκυρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή 

καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο 

εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια 

κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)" 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των 

καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και συνδυσμού 

αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα 

τις καθοριζόμενες από την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. 

Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μη προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά 

μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την 

υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή διακίνηση 

του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από την μελέτη 

χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης 

(τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνειες του σκυροδέματος με τσιμεντοκονία 

ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών κατασκευής ικριωμάτων 

και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των άχρηστων καρφοβελονών. 

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών 

στοιχείων κλπ)  

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά μέσα 

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,00 

(Ολογράφως): Οκτώ ευρώ 
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AT   : 40 (ΥΔΡ.9.02) 

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6302 

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) κατασκευών υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με καμπύλες επιφάνειες 

απλής καμπυλότητος, όπως χυτών επί τόπου αγωγών κυκλικής, ωοειδούς ή σκουφοειδούς διατομής, κυκλικών 

φρεατίων και λοιπών κατασκευών, σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα 

με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 

(τύποι)" 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των 

καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και συνδυσμού 

αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα 

τις καθοριζόμενες από τη μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. 

Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μη προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά 

μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την 

υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή διακίνηση 

του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από την μελέτη 

χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης 

(τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνειες του σκυροδέματος με τσιμεντοκονία 

ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισμό του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών κατασκευής ικριωμάτων 

και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των άχρηστων καρφοβελονών. 

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών 

στοιχείων κλπ)  

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά μέσα 

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ευθειογενείς καμπύλες επιφάνειες και δεν εφαρμόζεται όταν 

χρησιμοποιούνται πνευματικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 18,00 
(Ολογράφως): Δεκαοκτώ ευρώ  
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AT   : 41 (ΥΔΡ.9.05) 

Πρόσθετη τιμή για παραμένοντες ξυλότυπους - μεταλλότυπους 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6302 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μετά από εντολή της Υπηρεσίας ή σχετική πρόβλεψη της μελέτης στην 

περίπτωση ξυλοτύπων ή μεταλλοτύπων που δεν μπορούν να αφαιρεθούν μετά την σκυροδέτηση και 

παραμένουν στην κατασκευή, ως προσαύξηση της τιμής των άρθρων 9.01, 9.02, 9.03, κατά περίπτωση.  

Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πάσης φύσεως απώλειες υλικών 

κατασκευής των καλουπιών αυτών και την τυχόν προβλεπόμενη πρόσθετη επεξεργασία για την αποφυγή 

επιπτώσεων από την αλλοίωση των παραμενόντων υλικών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας καλουπιού σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,00 
(Ολογράφως): Έξι ευρώ 
 

AT   : 42 (ΥΔΡ.9.26) 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6311 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών 

υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα 

με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε 

μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-

01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης 

του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι 

πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 

Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης 

του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις 

των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά 

τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 

Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο 

οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου 

βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
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Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 

οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 

εναλλάξ  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την 

μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 

απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με τη μελέτη. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,95 

(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά 
 

AT   : 43 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 21) 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες  

τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης 

μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.  
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Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3 στη 

συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που 

δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

από τη μελέτη διαστάσεις. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
43.1 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 21.1) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12  

  Κωδ. αναθ. ΟΙΚ 3223.Α.3 

  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ  

 
 
43.2 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 21.2) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

Κωδ. αναθ. ΟΙΚ-3223.Α.4 
  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ  

 

 

43.3 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 21.3) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

 Κωδ. αναθ. ΟΙΚ-3223.Α.5 
  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ  

 

 

43.4 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 21.4) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

Κωδ. αναθ. ΟΙΚ 3223.Α.6 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,00 

(Ολογράφως): Είκοσι ευρώ  

 

 

43.5 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 21.5) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30  

          Κωδ. αναθ. ΟΙΚ 3223.Α.7 
  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,00 

(Ολογράφως): Είκοσι ευρώ  

 
 
43.6 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 21.6) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37  

         Κωδ. αναθ. ΟΙΚ 3223.Α.7 
  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,00 

(Ολογράφως): Είκοσι ευρώ  
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AT   : 44 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 22) 

Κατασκευή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος με ενσωματωμένο πλαίσιο για τοποθέτηση 
καλύμματος φρεατίου 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6331 

Κατασκευή πλάκας από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, πάχους 25cm, διαστάσεων σε κάτοψη περίπου 

1,20μx1,20μ, με σχάρα οπλισμού Φ14/10 άνω/κάτω κατηγορίας B500C, με κατάλληλη διαμόρφωση 

ανοίγματος επί αυτών και ενσωμάτωση πλαισίου για τοποθέτηση καλύμματος φρεατίου, σύμφωνα με 

κατασκευαστικό σχέδιο εγκρίσεως της ΕΥΑΘ Α.Ε.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών για τη σκυροδέτηση των πλακών 

(σκυρόδεμα, σιδηρός οπλισμός κτλ), οι ξυλότυποι, οι εργασίες κατασκευής των πλακών και η συντήρηση του 

σκυροδέματος, ο εργαστηριακός έλεγχος του σκυροδέματος με λήψη τουλάχιστον ενός δείγματος ανά 

σκυροδέτηση σύμφωνα με τον ΚΤΣ-2016, καθώς και η μεταφορά τους προς προσωρινή αποθήκευση σε χώρο 

που θα υποδείξει η Επίβλεψη.  

Το κάλυμμα μετά του πλαισίου αυτού που θα ενσωματωθεί στην πλάκα χορηγείται από την ΕΥΑΘ Α.Ε.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος (m3):  

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 475,00 

(Ολογράφως): Τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ  

 

AT   : 45 (ΟΙΚ.79.02) 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 

Κωδ. αναθ. ΟΙΚ 7902 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε 

επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και 

επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,00 

(Ολογράφως): Δύο ευρώ 

 

AT   : 46 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 25) 

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένων περιοχών 
 
Σύνθετη τιμή ανά τεμ. πλήρους κατασκευής κολουροκωνικού φρεατίου επισκέψεως αγωγού υπονόμων 

σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών. Το φρεάτιο μπορεί να είναι χυτό, προκατασκευασμένο ή μικτό (χυτή 

βάση με προκατασκευασμένους δακτυλίους και λαιμό).  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες κατασκευής του φρεατίου: 

α) Η εκσκαφή πάσης φύσεως εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αντιστηρίξεων, η 

αποσύνθεση του ασφαλτικού οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, και η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των 

 προϊόντων εκσκαφής μέχρι της θέσεως οριστικής εναποθέσεώς των. Όταν πρόκειται για κατασκευή φρεατίου 

σε υπάρχοντα αγωγό, περιλαμβάνεται στην τιμή και η εκσκαφή με τα χέρια κάτω από τον πυθμένα του αγωγού 

έτσι ώστε να κατασκευασθεί και ο πυθμένας του φρεατίου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

β) Το σκυρόδεμα C16/20 κατασκευής του φρεατίου μετά των απαραιτήτων ξυλοτύπων και των πάσης φύσεως  
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υλικών για την πλήρη παρασκευή και έγχυσή του, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του παρόντος τιμολογίου. Η 

τοποθέτηση και εξωτερικού ξυλοτύπου είναι υποχρεωτική. 

γ) Η πλήρης τοποθέτηση και εγκιβωτισμός του αγωγού στα τοιχώματα των φρεατίων και η διαμόρφωση της 

ροής του φρεατίου. 

δ) Η πατητή τσιμεντοκονία του φρεατίου πάχους 2,0 cm. επιστρωμένη στη ροή στα πεζοδρόμια και στα 

τοιχώματα του φρεατίου μέχρι ύψους 0,50 m. από το πεζοδρόμιο σε τρεις στρώσεις εκ των οποίων η πρώτη 

πεταχτή η δεύτερη στρωτή αναλογίας 600 χλγρ. τσιμέντου και η τρίτη πατητή αναλογίας 900 χλγρ. τσιμέντου.  

Οι δύο πρώτες πάχους 1,5cm, 1 μέρους τσιμέντου προς 2 μέρη άμμου και τρίτη πάχους 0,5 cm, 1 μέρους 

τσιμέντου και 1 μέρους άμμου λεπτοκόκκου και της απαιτούμενης επιπάσεως δια τσιμέντου για την επίτευξη 

λείας επιπέδου ή καμπύλης επιφανείας. Εναλλακτικά η διαμόρφωση της ροής του πυθμένα μπορεί να γίνει 

αποκλειστικά με ενιαίο τρόπο τμήμα σωλήνα εφόσον αυτός είναι σε ευθυγραμμία.  

ε) Η επίχωση με θραυστό υλικό (3Α), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 

ασύνδετα αδρανή υλικά", του κενού μεταξύ φρεατίου και ορύγματος ανά στρώσεις των 30 cm με κατάλληλα 

μέσα συμπυκνώσεως σε βαθμό 95% τουλάχιστον της τροποποιημένης μεθόδου PROCTOR.  

στ) η ανακατασκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος που θα χρειασθεί σε τόσο πάχος όσο και το υπάρχον, 

δηλαδή  για  φρεάτια που κατασκευάζονται σε υπάρχοντες αγωγούς. 

Σε περίπτωση κατασκευής προκατασκευασμένου κυκλικού φρεατίου επίσκεψης (ή και συμβολής αγωγών) 

αγωγού ακαθάρτων το πάχος του τοιχώματος θα είναι 0,15 m ενώ στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα 

απαιτούμενα υλικά και οι εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του δηλ. προμήθεια των τμημάτων 

(δακτύλιοι, λαιμός), συγκόλληση δακτυλίων, διαμόρφωση ροής πυθμένα, τσιμεντοκονία, επάλειψη με διπλή 

στρώση εποξειδικής ρητίνης, εκσκαφές για την τοποθέτηση, αντιστηρίξεις, επιχώσεις, μεταφορές, 

αντιστηρίξεις, ασφαλτικά κλπ., χωρίς την προμήθεια και την εργασία τοποθέτησης των χυτοσιδηρών βαθμίδων 

και του χυτοσιδηρού καλύμματος, τα οποία αποζημιώνονται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

 
46.1 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 25.1) Για φρεάτιο εσωτερικής διαμέτρου 1,20 m και βάθος ροής μέχρι και 1,60m 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6327 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 539,00 
(Ολογράφως): Πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ 
 
 
46.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.25.2) Για φρεάτιο εσωτερικής διαμέτρου 1,20 m και βάθος ροής από 1,60 m έως 

3,00m 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6327 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 770,00 
(Ολογράφως): Επτακόσια εβδομήντα ευρώ 
 
 
46.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.25.3) Για φρεάτιο εσωτερικής διαμέτρου 1,20 m και βάθος ροής 

μεγαλύτερο από 3,00m 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6327 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.437,00 
(Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια τριάντα επτά ευρώ 
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AT   : 47 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 26) 

Κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής 
 

Σύνθετη τιμή ανά τεμάχιο πλήρους κατασκευής φρεατίου υδροσυλλογής απλού, διδύμου ή τριδύμου σύμφωνα 

με τα σχέδια λεπτομερειών.  

Εφόσον δεν υφίστανται δίκτυα άλλων Ο.Κ.Ω. στα πεζοδρόμια πλησίον των κρασπέδων θα κατασκευάζονται 

τα δίδυμα και τρίδυμα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Α, άλλως τα τύπου Β. Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

α)Η εκσκαφή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής μέχρι της θέσεως οριστικής 

εναποθέσεως και η αποσύνθεση του υφισταμένου οδοστρώματος. 

β)Το σκυρόδεμα C16/20 κατασκευής του φρεατίου μετά των απαραιτήτων ξυλοτύπων, κατά τα λοιπά σύμφωνα 

με το σχετικό άρθρο του παρόντος τιμολογίου. Η τοποθέτηση και εξωτερικού ξυλοτύπου είναι υποχρεωτική. 

γ)Η πατητή τσιμεντοκονία που θα επιστρώνεται σε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια του και στην αχιβάδα 

του φρεατίου υδροσυλλογής, πάχους συνθέσεως και τρόπου επιστρώσεως σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του 

παρόντος τιμολογίου.   

δ)Η προμήθεια και τοποθέτηση ενός τεμαχίου σιφωνίου από PVC Φ160mm για τα απλά φρεάτια συλλογής 

ομβρίων υδάτων. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται το τμήμα του σωλήνα μέχρι το οδόστρωμα με το πώμα και το καμπύλο τεμάχιο 

συναρμογής με τη διακλάδωση του φρεατίου υδροσυλλογής καθώς και η συστολή από PVC η οποία απαιτείται 

όταν η διακλάδωση είναι από PVC. 

ε)Όλη η ποσότητα του σιδηρού οπλισμού κατηγορίας S500 κάθε διαμέτρου και σχήματος σύμφωνα με τα 

σχέδια λεπτομερειών πλήρως τοποθετημένου στις δοκούς και την πλάκα επικαλύψεως των τριδύμων και 

διδύμων φρεατίων υδροσυλλογής και στα κράσπεδα με αχιβάδα όλων των φρεατίων υδροσυλλογής δηλαδή 

στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, καθώς και η κατεργασία και τοποθέτηση του οπλισμού μαζί 

με τα απαιτούμενα μικροϋλικά συνδέσεως. 

στ)Η αποξήλωση του κρασπέδου-πεζοδρομίου στη θέση των κατασκευασμένων κρασπέδων με αχιβάδα 

καθώς και η αποξήλωση και επανατοποθέτηση των αριστερά και δεξιά κρασπέδων με αχιβάδα τμημάτων του 

υφισταμένου κρασπέδου που τυχόν θα καταστραφεί με την κατασκευή του φρεατίου υδροσυλλογής. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται η καθαίρεση του σκυροδέματος μέσα στο οποίο είναι εγκιβωτισμένο το κράσπεδο με 

οποιοδήποτε μέσο και αν γίνει αυτή, ο καθαρισμός των κρασπέδων επιμελώς από το καθαιρούμενο προϊόν 

αρμολογήσεως και τέλος η επανατοποθέτηση αυτών κολυμβητών εντός σκυροδέματος C12/15,  επαρκούς 

πάχους και η επιμελημένη αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία 600 χλγ. 

ζ)Η επίχωση με θραυστό υλικό της Π.Τ.Π.0155 (3Α) του κενού μεταξύ φρεατίου και ορύγματος ανά στρώσεις 

των 30 cm με κατάλληλα μέσα συμπυκνώσεως σε βαθμό 95% τουλάχιστον της τροποποιημένης μεθόδου 

PROCTOR. 

η)Η ανακατασκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος που θα χρειασθεί σε τόσο πάχος όσο και το υπάρχον, 

δηλαδή για  φρεάτια υδροσυλλογής σε υπάρχοντες αγωγούς. 

Ο αγωγός συνδέσεως του φρεατίου με τον κεντρικό αγωγό θα αποζημιώνεται με το αντίστοιχο άρθρο του 

τιμολογίου. 

Τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα (κάλυμμα, εσχάρες, βαθμίδες) θα αποζημιώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του 

τιμολογίου. 
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47.1 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ.26.1) Απλό φρεάτιο υδροσυλλογής 

Κωδ. αναθ. ΟΔΟ-2548 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 385,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ 
 
 
47.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.26.2) Δίδυμο φρεάτιο υδροσυλλογής 

Κωδ. αναθ. ΟΔΟ-2548 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 693,00 

(Ολογράφως): Εξακόσια ενενήντα τρία ευρώ 
 
47.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.26.3) Τρίδυμο φρεάτιο υδροσυλλογής 

Κωδ. αναθ. ΟΔΟ-2548 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 924,00 

(Ολογράφως): Εννιακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ 
 

AT   : 48 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 28) 

Κατασκευή περιφράξεως 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6812 

Για οποιοδήποτε μήκος, από σιδηροπασσάλους τυποποιημένους συνολικού ύψους 2,0 μέτρων, πακτωμένους 

κατά 0,40 m στο έδαφος με διάνοιξη οπής με ειδικό φυγοκεντρικό μηχάνημα και πλήρωση της οπής  με 

σκυρόδεμα C12/15, σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 2,5μ. με στερέωση γαλβανισμένου δικτυωτού 

συρματοπλέγματος Νο17 απολύτως τεντωμένου και 2 σειρών αγκαθωτού σύρματος στερεωμένου και 

τεντωμένου, με όλες τις εργασίες και υλικά, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτηθεί, και της καθαιρέσεως, 

φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς σε θέση οριστικής απόρριψης τυχόν παλαιάς υπαρχούσης περιφράξεως 

με όλες τις σχετικές εργασίες και υλικά. Συμπεριλαμβάνεται και η βαφή με μία στρώση μίνιου και δύο στρώσεις 

χρώματος. Ο τύπος των πασσάλων θα καθορίζεται από την επίβλεψη. Εφόσον κατασκευασθεί σενάζ από 

σκυρόδεμα, η τιμή προσαυξάνεται κατά 50%. 

Για ένα μέτρο μήκους: 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,09 
(Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και εννέα λεπτά 
 

AT   : 49 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 29) 

Κατασκευή θύρας περιφράξεως 

Κωδ. αναθ. ΟΙΚ 6221 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους οποιασδήποτε 

διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με 

κοινή κλειδαριά και ορειχάλκινες χειρολαβές, πλήρως περαιωμένη και βαμμένη με μία στρώση μίνιου και δύο 

στρώσεις χρώματος καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg): 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
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AT   : 50 (OIK.79.05) 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά 

Κωδ. αναθ. ΟΙΚ 7903 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές ρητίνες εκτελουμένη επί 

οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των 

συστατικών και την εφαρμογή ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της  

επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι, primer), άν αυτό συνιστάται 

από τον προμηθευτή του υλικού. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τον σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,50 

(Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
 

AT   : 51 (ΟΙΚ.71.21) 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

Κωδ. αναθ. ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, 

από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή 

οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 

σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί 

τόπου". 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία 

και ικριώματα εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12,00 
(Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ 
 

AT   : 52 (ΥΔΡ.10.23) 

Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 – 3,00 mm) με εισπίεση 
εποξειδικής ρητίνης 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6370 

Επισκευή ρηγματωμένων στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης, σύμφωνα 

με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-01-07-01 "Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους" 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των συστατικών της εποξειδικής ρητίνης και όλων των λοιπών μικροϋλικών και αναλωσίμων 

που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας 

• η προετοιμασία της ρητίνης, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτού 

• η απομάκρυνση σκόνης και τεμαχιδίων σαθρών υλικών από τις ρωγμές, με χρήση πεπιεσμένου αέρα και 

συρματόβουρτσας 

• η τοποθέτηση στομίων εισπίεσης της ρητίνης  ανά αναποστάσεις (ανάλογα με το ιξώδες της ρητίνης) και 

η στερέωσή τους  με εποξειδική πάστα  
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• η εισπίεση της εποξειδικής ρητίνης από τα κάτω στόμια προς τα άνω 

• η αφαίρεση των σωληνίσκων και το τρίψιμο της επιφανεία του στοιχείου από σκυρόδεμα για την αφαίρεση 

της εποξειδικής πάστας  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο επισκευαζόμενης ρωγμής (μμ). 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,00 

(Ολογράφως): Είκοσι ευρώ 
 

AT   : 53 (ΥΔΡ.16.51) 

Εσωτερική επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα, με 
όλες τις εργασίες προετοιμασίας 
 
Εργασίες εσωτερικής σημειακής επισκευής αγωγών ακαθάρτων στα τμήματα που έχουν εντοπισθεί 

προβλήματα από τη βιντεοσκόπηση ή άλλες επιθεωρήσεις, με επικόλληση υφάσματος με βάση τον 

υαλοβάμβακα (φόδρα), με χρήση ρητίνης δύο συστατικών.  

Περιλαμβάνονται  όλες οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η κοπή προεξοχών κάθε 

μορφής στο εσωτερικό του αγωγού, η κοπή ριζών, η χαλάρωση και απομάκρυνση αποθέσεων, η εκτροπή της 

ροής κ.λπ., καθώς και η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και η διάθεση εξοπλισμού και μέσων. 

Το χρησιμοποιούμενο ύφασμα θα είναι τυπικού βάρους 1100 gr/cm2, η δε μέση ανάλωση της  ρητίνης 1,6 

lt/m2. Η ρητίνη θα είναι κατάλληλης σύνθεσης ώστε να είναι συμβατή με  το υλικό κατασκευής του 

επισκευαζομένου αγωγού.  

Η μέθοδος και τα αναλώσιμα υλικά της διαδικασίας επισκευής θα είναι σύμφωνες με το Πρότυπο DIN 1986-3 

για την αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης για απόρριψη λυμάτων.  

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο που θα διαθέτει τον απαιτούμενο ειδικό 

εξοπλισμό και θα εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατα ISO 9001. Τόσο η 

μεθοδολογία επέμβασης, όσο και το συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών υπόκεινται στην έγκριση της 

Υπηρεσίας, μετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη από πλήρη τεχνικό φάκελλο. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η βιντεοσκόπηση του επισκευασμένου αγωγού, στο σημείο επισκευής, 

για την πιστοποίηση του καλού αποτελέσματος της εργασίας και η παράδοση DVD με αρχεία video στο φορμάτ 

που θα επιλέξει η Υπηρεσία. 

Σε επισκευές που αφορούν μεγάλη παρατηρούμενη εισροή και σε αγωγούς διαμέτρου άνω των 500 mm, 

ανεξάρτητα από τον τύπο της βλάβης, θα εφαρμόζεται και πρόσθετη ενδιάμεση (τέταρτη) στρώση ύφασματος, 

με βάση τις αντίστοιχες υποπεριπτώσεις του παρόντος άρθρου. 

Σε κάθε περίπτωση, το μήκος επισκευής θα είναι τουλάχιστον ίσο προς το 150% της επισκευαζόμενης ρωγμής 

ή οπής και όχι μικρότερο από 60 cm. 

Τιμή ανά θέση επισκευής και διάμετρο αγωγού (τεμ), σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

 
53.1 (ΥΔΡ.16.51.02) Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από 

υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6370 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 600,00 

(Ολογράφως): Εξακόσια ευρώ 
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53.2 (ΥΔΡ.16.51.04 ) Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από 

υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6370 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 760,00 

(Ολογράφως): Επτακόσια εξήντα ευρώ 

 

 

53.3 (ΥΔΡ.16.51.06) Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από 

υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6370 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 600,00 

(Ολογράφως): Εξακόσια ευρώ 

 

 

53.4 (ΥΔΡ.16.51.08) Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από 

υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6370 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 760,00 

(Ολογράφως): Επτακόσια εξήντα ευρώ 

 

 

53.5 (σχ.ΥΔΡ.16.51.08) Επισκευή αγωγού DN 500-630, επί μήκους έως 100 cm, με ύφασμα από 

υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6370 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 630,00 

(Ολογράφως): Εξακόσια τριάντα ευρώ 

 

 

53.6 (σχ.ΥΔΡ.16.51.08) Επισκευή αγωγού DN 500-630, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από 

υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6370 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 800,00 

(Ολογράφως): Οκτακόσια ευρώ 

 

 

53.7 (σχ.ΥΔΡ.16.51.08) Επισκευή αγωγού DN 800, επί μήκους έως 100 cm, με ύφασμα από 

υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6370 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 700,00 

(Ολογράφως): Επτακόσια ευρώ 

 
 

53.8 (σχ.ΥΔΡ.16.51.08) Επισκευή αγωγού DN 800, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από 

υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6370 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 880,00 
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 (Ολογράφως): Οκτακόσια ογδόντα ευρώ 

 

 
53.9 (σχ.ΥΔΡ.16.51.08) Επισκευή αγωγού DN 1000, επί μήκους έως 100 cm, με ύφασμα από 

υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6370 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 770,00 

(Ολογράφως): Επτακόσια εβδομήντα ευρώ 

 

 

53.10 (σχ.ΥΔΡ.16.51.08) Επισκευή αγωγού DN 1000, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από 

υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6370 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 970,00 

(Ολογράφως): Εννιακόσια εβδομήντα ευρώ 

 

 

53.11 (σχ.ΥΔΡ.16.51.08) Επισκευή αγωγού DN 1200, επί μήκους έως 100 cm, με ύφασμα από 

υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες 

προετοιμασίας 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6370 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 850,00 

(Ολογράφως): Οκτακόσια πενήντα ευρώ 

 

 
53.12 (σχ.ΥΔΡ.16.51.08) Επισκευή αγωγού DN 1200, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από 

υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες 

προετοιμασίας 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6370 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.050,00 

(Ολογράφως): Χίλια πενήντα ευρώ 

 

AT   : 54 (σχ.ΥΔΡ.3.14) 

Εφαρμογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για τη διέλευση δικτύων χωρίς τομή του εδάφους 
 
Εφαρμογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για τη διέλευση δικτύων χωρίς τομή, σε κατάλληλα προς τούτο 

εδάφη, χωρίς την αξία των σωλήνων (τεχνική pipe jacking), σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-04-01 

‘’Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού 

υλικού’’. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση του ειδικού εξοπλισμού προώθησης 

και των κινητηρίων διατάξεών του (γεννήτριες, υδραυλικές αντλίες κλπ) και η αποσυναρμολόγηση και 

αποκομιδή του μετά την ολοκλήρωση των σωληνουργικών εργασιών του δικτύου. 

Οι εργασίες κατασκευής των φρεάτων προσπέλασης επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του 

Τιμολογίου. 
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Επιμέτρηση σε τρέχοντα μέτρα (μμ) τοποθετηθέντος με την μεθοδολογία αυτή δικτύου, μεταξύ των κόμβων 

αρχής και πέρατος αυτού. Οι τοποθετούμενοι σωλήνες επιμετρώνται ιδιαίτερα, με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου. 

 
54.1 (ΥΔΡ.3.14.02) Για διάνοιξη οπής Φ250mm 

Κωδ. αναθ ΥΔΡ 6082.1 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 100.00 
(Ολογράφως): Εκατό ευρώ 
 
 
54.2 (ΥΔΡ.3.14.03)  Για διάνοιξη οπής Φ400mm 

Κωδ. αναθ ΥΔΡ 6082.1 

 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 150,00 

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα ευρώ  
 
 
54.3 (σχ.ΥΔΡ.3.14.03) Για διάνοιξη οπής Φ630mm 

Κωδ. αναθ ΥΔΡ 6082.1 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 240,00  
(Ολογράφως): Διακόσια σαράντα ευρώ  
 
 
54.4 (σχ.ΥΔΡ.3.14.03) Για διάνοιξη οπήςΦ1000mm 

Κωδ. αναθ ΥΔΡ 6082.1 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 360,00  
(Ολογράφως): Τριακόσια εξήντα ευρώ  

 

AT   : 55 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 38) 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 

Αγωγοί υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό από 

σκυρόδεμα. 

Για ένα μέτρο πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος των ειδικών 

τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, εγκιβωτισμό των σωλήνων με 

σκυρόδεμα, τους ξυλότυπους και την προμήθεια του σκυροδέματος και τη δοκιμασία των σωλήνων του 

αγωγού. 

Στην τιμή ακόμα περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε άλλη εργασία και υλικό 

συνδέσεως για τη διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις) καθώς και οι σύνδεσμοι μεταξύ των 

σωλήνων και των φρεατίων. 

Για την πληρωμή των κεντρικών αγωγών (ακαθάρτων ή ομβρίων) δεν θα αφαιρούνται, από την επιμέτρηση 

τους, εργασίες κατασκευής ιδιωτικών διακλαδώσεων εντός του σκάμματος τους. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους: 
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55.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.38.1) Για σωλήνες ΡVC/41, DN = 160 mm 

Κωδ. αναθ.: 90% ΥΔΡ 6711.1, 5% ΥΔΡ 6326, 5% ΟΙΚ 3223.Α.4 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 25,79 
(Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά 

 
 

55.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.38.2) Για σωλήνες ΡVC/41, DN = 200 mm 

Κωδ. αναθ.: 90% ΥΔΡ 6711.2, 5% ΥΔΡ 6326, 5% ΟΙΚ 3223.Α.4 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 30,64 
(Ολογράφως): Τριάντα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά 

 
 

55.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.38.3) Για σωλήνες ΡVC/41, DN = 250 mm 

Κωδ. αναθ.: 90% ΥΔΡ 6711.3, 5% ΥΔΡ 6326, 5% ΟΙΚ 3223.Α.4 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 39,34 
(Ολογράφως): Τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 

 
 

55.4 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.38.4) Για σωλήνες ΡVC/41, DN = 315 mm 

Κωδ. αναθ.: 90% ΥΔΡ 6711.4, 5% ΥΔΡ 6326, 5% ΟΙΚ 3223.Α.4 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 51,69 
(Ολογράφως): Πενήντα ένα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά 

 
 

55.5 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.38.5) Για σωλήνες ΡVC/41, DN = 355 mm 

Κωδ. αναθ.: 90% ΥΔΡ 6711.5, 5% ΥΔΡ 6326, 5% ΟΙΚ 3223.Α.4 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 59,28 
(Ολογράφως): Πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

 
 

55.6 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.38.6) Για σωλήνες ΡVC/41, DN = 400 mm 

Κωδ. αναθ.: 90% ΥΔΡ 6711.6, 5% ΥΔΡ 6326, 5% ΟΙΚ 3223.Α.4 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 68,80 
(Ολογράφως): Εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά  

 
 

55.7 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.38.7) Για σωλήνες ΡVC/41, DN = 500 mm 

Κωδ. αναθ.: 90% ΥΔΡ 6711.7, 5% ΥΔΡ 6326, 5% ΟΙΚ 3223.Α.4 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 92,27 
(Ολογράφως): Ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι επτά λεπτά  

 
 

55.8 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.38.8) Για σωλήνες ΡVC/41, DN = 630 mm 

Κωδ. αναθ.: 90% ΥΔΡ 6711.7, 5% ΥΔΡ 6326, 5% ΟΙΚ 3223.Α.4 
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 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 129,00 
(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι εννέα ευρώ 
 

AT   : 56 (ΥΔΡ.12.10) 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 
 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-

U". 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον 

τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του 

σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο 

στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με 

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των 

σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι 

συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

▪ Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με 

τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

▪ Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 

▪ Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταυ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των 

ειδικών τεμαχίων. 

 

56.1 (ΥΔΡ.12.10.03) Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm 

Κωδ. αναθ.: ΥΔΡ 6711.1 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,80  

(Ολογράφως): Έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά  
 

56.2 (ΥΔΡ.12.10.04) Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm 

Κωδ. αναθ.: ΥΔΡ 6711.2 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,00  

(Ολογράφως): Εννέα ευρώ  

 
56.3 (ΥΔΡ.12.10.05) Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm 

Κωδ. αναθ.: ΥΔΡ 6711.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 14,30  

(Ολογράφως): Δεκατέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά  
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56.4 (ΥΔΡ.12.10.06) Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm 

Κωδ. αναθ.: ΥΔΡ 6711.4 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 22,10  

(Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτά  

 
 

56.5 (ΥΔΡ.12.10.07) Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 355 mm 

Κωδ. αναθ.: ΥΔΡ 6711.5 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 26,80  

(Ολογράφως): Είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά  

 

 

56.6 (ΥΔΡ.12.10.08) Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm 

Κωδ. αναθ.: ΥΔΡ 6711.6 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 33,00  

(Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ  

 

AT   : 57 (ΥΔΡ.12.30) 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με 
λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3  

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία 

εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας 

SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός μεν με βάση τη δακτυλιοειδή ακαμψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN=ring stiffness 

class= κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ’ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN. Σύμφωνα 

με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer 

diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης 

και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η 

εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας. 

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως 

απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. 

 

57.1 (ΥΔΡ.12.30.01)    Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο   
                                          [DN/ID] 
 

57.1.1 (ΥΔΡ.12.30.01.21) Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.4 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,00 
(Ολογράφως): Είκοσι ευρώ  
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57.1.2 (ΥΔΡ.12.30.01.22) Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 mm 

  Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.6 
  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 32,00 
(Ολογράφως): Τριάντα δύο ευρώ  

 

 

57.1.3 (ΥΔΡ.12.30.01.23) Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 500 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 
  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 48,00 
(Ολογράφως): Σαράντα οκτώ ευρώ  

 

 

57.1.4 (ΥΔΡ.12.30.01.24) Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 74,00 
(Ολογράφως): Εβδομήντα τέσσερα ευρώ  

 

 

57.1.5 (ΥΔΡ.12.30.01.25) Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 800 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 150,00 
(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα ευρώ 

 

 

57.1.6 (ΥΔΡ.12.30.01.26) Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 1000 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 200,00 
(Ολογράφως): Διακόσια ευρώ 

 

 

57.1.7 (ΥΔΡ.12.30.01.27) Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 1200 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 
  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 240,00 
(Ολογράφως): Διακόσια σαράντα ευρώ 
 

AT   : 58  

Σύνδεση ιδιωτικής διακλάδωσης σε αγωγούς δομημένου τοιχώματος (corrugated) με ειδικό τεμάχιο 
σαμάρι (σέλλα) στεγανής σύνδεσης 

Τιμή για την προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου (σαμάρι) corrugated από πολυπροπυλένιο (PP)  Στην 

τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, το άνοιγμα της οπής, η τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου (σαμάρι PP 

στεγανής σύνδεσης) τα απαιτούμενα μικροϋλικά και όλες οι παρεμφερείς εργασίες. Επίσης, στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος υδατοστεγανότητας για τη μη εισροή υπόγειων υδάτων.  

 

58.1 Ειδικό τεμάχιο corrugated από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) διαμέτρων OD315/160 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.4 
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 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 122,80 
(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 
 
58.2 Ειδικό τεμάχιο corrugated από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) διαμέτρων OD400/160 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.6 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 128,60  
(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά 
 
 
58.3 Ειδικό τεμάχιο corrugated από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) διαμέτρων OD315/200 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.4 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 218,90 
(Ολογράφως): Διακόσια δεκαοκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 
 
58.4 Ειδικό τεμάχιο corrugated από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) διαμέτρων OD400/200 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.6 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 218,90 
(Ολογράφως): Διακόσια δεκαοκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά  
 
 
58.5 Ειδικό τεμάχιο corrugated από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) διαμέτρων ΙD500/160 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 187,10 
(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά 
 
 
58.6 Ειδικό τεμάχιο corrugated από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) διαμέτρων ΙD600/160 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 203,00 
(Ολογράφως): Διακόσια τρία ευρώ 
 
 
58.7 Ειδικό τεμάχιο corrugated από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) διαμέτρων ΙD800/160 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 207,00 
(Ολογράφως): Διακόσια επτά ευρώ 
 
 
58.8 Ειδικό τεμάχιο corrugated από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) διαμέτρων ΙD1000/160 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 207,00 
(Ολογράφως): Διακόσια επτά ευρώ 
 
 
58.9 Ειδικό τεμάχιο corrugated από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) διαμέτρων ΙD500/200 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 237,10 
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(Ολογράφως): Διακόσια τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά 
 
 
58.10 Ειδικό τεμάχιο corrugated από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) διαμέτρων ΙD600/200 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 237,10 
(Ολογράφως): Διακόσια τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά 
 
 
58.11 Ειδικό τεμάχιο corrugated από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) διαμέτρων ΙD800/200 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 237,10 
(Ολογράφως): Διακόσια τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά 
 
 
58.12 Ειδικό τεμάχιο corrugated από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) διαμέτρων ΙD1000/200 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 237,10 
(Ολογράφως): Διακόσια τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά 
 

AT   : 59 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 47) 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) 

Κωδ. αναθ. ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm από 

σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20o C μέχρι 4 atm μεγάλης μηχανικής και χημικής αντοχής 

συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεων, στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας πλήρους 

εγκαταστάσεως. 

Τιμή ενός m: 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,15 

(Ολογράφως): Επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 

 

AT   : 60 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 50) 

Πλήρης αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης με αγωγό PVC εγκιβωτισμένου με 
σκυρόδεμα για μέσο βάθος εκσκαφής έως 2,50m και μήκος επέμβασης έως 100m 
 

Σύνθετη τιμή για ένα μ.μ. αγωγού πλαστικού εκ PVC σειράς 41, εγκιβωτισμένου με σκυρόδεμα όπως 

προβλέπουν τα σχέδια λεπτομερειών για την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων εξωτερικής 

διαμέτρου 0,25m. έως 0,630m της κατασκευής εκτελουμένης σε μέσο βάθος εκσκαφής μέχρι 2,50m και υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες εδάφους, της συνδέσεως των σωλήνων εκτελουμένης με ειδικό σύνδεσμο με ελαστικό 

δακτύλιο, συμπεριλαμβανομένης στην τιμή και κάθε δαπάνης προμήθειας ή κατασκευής, μεταφοράς, 

προσκομίσεως επί τόπου των έργων, καταβιβάσεως, πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως των σωλήνων. 

Για μεγαλύτερα βάθη εκσκαφής η εργασία θα αποζημιώνεται με ανάλυση στα επιμέρους άρθρα του 

Τιμολογίου. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που απαιτείται άμεση κατασκευή αγωγού λόγω 

εκτεταμένων φθορών του δικτύου αποχέτευσης και για μέγιστο μήκος έως 100m.  
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Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του ελαστικού συνδέσμου συνδέσεως των σωλήνων και η εργασία κοπής 

των σωλήνων για τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων (ΤΑΥ). Οι σωλήνες πρέπει να πληρούν τις προσωρινές 

Προδιαγραφές Δ32771/27-8-1976 του Υ.Δ.Ε. Το μήκος του αγωγού επιμετράται συμπεριλαμβανομένων και 

των ειδικών τεμαχίων ΤΑΥ. 

Η τιμή του άρθρου αυτού ισχύει για κάθε περίπτωση αγωγού αποχέτευσης σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφη 

συμπεριλαμβανομένων και των βραχωδών εδαφών. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα εξής:  

• όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για τη διερεύνηση ύπαρξης εμποδίων ΟΚΩ 

• η κοπή των ακραίων ορίων της τάφρου κατά την εκσκαφή και η εκ των υστέρων κοπή για τη 

διαπλάτυνση κατά 30 εκ. εκατέρωθεν κατά το στάδιο της αποκαταστάσεως που θα γίνεται με 

ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό, σε περίπτωση ασφαλτικών και με σκυρόδεμα οδοστρωμάτων και 

πεζοδρομίων. Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη κοπή θα γίνουν υποχρεωτικά με μηχανικό τροχό 

(π.χ.τύπου ΤC3 VIBROΜ ROBIN) και θα είναι συνεχείς και βαθιές (μέχρι 12 εκ.) ώστε να αποφεύγονται 

οι αποξηλώσεις της ασφάλτου έξω από τα χαραγμένα όρια του ορύγματος.  

• η εκσκαφή ορύγματος, σύγχρονη αποκομιδή (φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς προϊόντων 

εκσκαφής και αποσυνθέσεως) μέχρι της θέσεως οριστικής εναποθέσεως των σωληνώσεων, πλάτους 

αρκετού για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, της τυχόν διανοίξεως στοάς που θα χρειασθεί, μαζί 

με την αντιστήριξη αυτής, 

• η αντιστήριξη των πρανών της τάφρου με μεταλλικά πετάσματα τύπου Krings, 

• η εκσκαφή, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων αποσυνθέσεως ασφαλτικού 

οδοστρώματος ακόμη και των διαπλατύνσεων  της τομής του ασφαλτικού τάπητα. Οι διαπλατύνσεις 

αυτές θα είναι 30 εκ. εκατέρωθεν των ορίων της τάφρου και πάχους 15 εκ. 

• η αποσύνθεση του πάσης φύσεως οδοστρώματος και πεζοδρομίου 

• η αποξήλωση και αποκατάσταση κρασπέδων πεζοδρομίων που θα χρειασθεί ή θα προκληθεί λόγω 

καταπτώσεως. 

• ο εγκιβωτισμός με C12/15 των κρασπέδων πεζοδρομίων που αποκαθίστανται εφόσον χρειασθεί η 

καθαίρεσή τους και με διατομή σκυροδέματος αυτή η οποία υπήρχε προ της καθαιρέσεως. 

• η αντιμετώπιση των τυχόν δυσκολιών από τα εμπόδια που συναντώνται στο υπέδαφος από άλλα 

δίκτυα κοινής ωφέλειας, άλλους αγωγούς οποιασδήποτε φύσεως και προελεύσεως, από τοίχους από 

λιθοδομές, σκυρόδεμα κλπ., από την ύπαρξη υπογείων υδάτων, από τις εργασίες κατασκευής 

αντιστηρίξεως των πρανών της τάφρου με αντιστηρίξεις τύπου Krings, από κάθε φύσεως εμπόδια. 

• η διαμόρφωση του πυθμένα σε επιφάνεια εδράσεως της σωληνώσεως ώστε να μην υπόκειται σε καμία 

υποχώρηση, 

• κάθε δαπάνη και αποζημίωση για τυχόν καταπτώσεις και διευρύνσεις του σκάμματος (λόγω χαλαρών 

εδαφών, βράχου κλπ) οποιουδήποτε μεγέθους. 

• ο εγκιβωτισμός της σωληνώσεως με σκυρόδεμα C12/15, οι ξυλότυποι του σκυροδέματος, προμήθεια 

πλαστικών σωλήνων, κατέβασμα, τοποθέτηση, επεξεργασία των αρμών για επίτευξη απόλυτης 

στεγανότητας εργασίας, σύνδεση με τη σωλήνωση του ακινήτου εφόσον αυτή υπάρχει, 

• η επίχωση του σκάμματος με θραυστό υλικό 3Α ή προϊόντα εκσκαφής.  
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o Για επίχωση με 3Α χρειάζεται η κατασκευή 2 (δύο) στρώσεων από θραυστό υλικό 3Α πάχους 10 

εκ. η κάθε μια, συμπυκνωμένου σε βαθμό 95% της τροποποιημένης μεθόδου PROCTOR 

(προμήθεια και μεταφορά υλικών και εργασίες φορτώσεως, εκφορτώσεως, διαστρώσεως, 

καταβρέγματος, συμπυκνώσεως κ.λπ. κάτω από τους ασφαλτικούς τάπητες (έναν έως τρεις) στα 

ασφαλτικά οδοστρώματα ή κάτω από το σκυρόδεμα αποκαταστάσεως στα οδοστρώματα από 

σκυρόδεμα. Η εργασία αυτή είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την άδεια 

εκσκαφής και της εντολές της Επίβλεψης. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στην τιμή του 

άρθρου αυτού. 

o Για επίχωση με προϊόντα εκσκαφής αυτά πρέπει να είναι απαλλαγμένα μεγάλων λίθων και 

φυτικών προσμίξεων και κατάλληλα συμπυκνωμένα σε βαθμό τουλάχιστον 95% της 

τροποποιημένης μεθόδου PROCTOR. Στην τιμή περιλαμβάνεται και τυχόν πρόσθετη δαπάνη 

που θα απαιτηθεί για τον εγκιβωτισμό (περίφραξη) των προϊόντων εκσκαφής δια των καταλλήλων 

μέσων (τοποθέτηση με την απαραίτητη στήριξη καδρονίων σανίδων στο εξωτερικό περίγραμμα 

των εναποτεθέντων χωμάτων παράλληλα προς την τάφρο και κάθετα προς αυτήν στην αρχή και  

o στο τέλος), ώστε να μη διασκορπίζονται αυτά από την κίνηση πεζών και οχημάτων και να μη 

παρασύρονται σε περίπτωση ροής επιφανειακών υδάτων. 

• η προσωρινή επίχωση με 3Α που πιθανόν θα χρειασθεί να κατασκευασθεί στη θέση του ασφαλτικού 

οδοστρώματος ή του οδοστρώματος από σκυρόδεμα ή του πεζοδρομίου μέχρι την οριστική 

αποκατάστασή τους. 

• η καθαίρεση (ή εκσκαφή), φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού 3Α και του προσωρινού 

ασφαλτικού τάπητα που τοποθετείται σε περιπτώσεις προσωρινής επιχώσεως με 3Α ή και με 

προσωρινό ασφαλτικό τάπητα, όταν έλθει ο χρόνος να γίνουν οι εργασίες αυτές κατά την οριστική 

αποκατάσταση οδοστρώματος ή πεζοδρομίου. 

• Η αποκομιδή των χωμάτων και καθαρισμός της περιοχής από κάθε κατάλοιπο των εργασιών και 

γενικά  

• Η πλήρης αποκατάσταση πάσης φύσεως οδοστρωμάτων σύμφωνα με τις αντίστοιχες άδειες 

εκσκαφής. 

• Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται: 

• η προμήθεια και τοποθέτηση οποιουδήποτε είδους ειδικού τεμαχίου (ταυ, ύψιλον, σαμάρι κλπ που 

αποζημιώνεται με άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου), 

• η δαπάνη εκτροπής αγωγού άλλου δικτύου κοινής ωφελείας (ύδατος, ηλεκτρισμού κλπ). Το κόστος 

αυτό θα βαρύνει τον εργοδότη (ΕΥΑΘ Α.Ε.), 

• η δαπάνη της καθαίρεσης του υφιστάμενου αγωγού σε λειτουργία, 

• η χρήση βυτιοφόρου οχήματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από την ΕΥΑΘ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες και οι τυχόν εργασίες σύνδεσης των ιδιωτικών διακλαδώσεων εντός του 

σκάμματος.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως κατασκευασμένου αγωγού. 
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60.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.50.1) Αγωγός εκ PVC εξωτερικής διαμέτρου 0,250 m, επίχωση με 3Α 

Κωδ. αναθ. 50% ΥΔΡ 6081.1, 50% ΥΔΡ 6711.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 160,00 

(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα ευρώ 

 
 

60.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.50.2) Αγωγός εκ PVC εξωτερικής διαμέτρου 0,315 m, επίχωση με 3Α 

Κωδ. αναθ. 50% ΥΔΡ 6081.1, 50% ΥΔΡ 6711.4 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 183,00 

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα τρία ευρώ  

 
 

60.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.50.3) Αγωγός εκ PVC εξωτερικής διαμέτρου 0,355 m, επίχωση με 3Α 

Κωδ. αναθ. 50% ΥΔΡ 6081.1, 50% ΥΔΡ 6711.5 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 195,00 

(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ 

 
 

60.4 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.50.4) Αγωγός εκ PVC εξωτερικής διαμέτρου 0,400 m, επίχωση με 3Α 

Κωδ. αναθ. 50% ΥΔΡ 6081.1, 50% ΥΔΡ 6711.6 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 219,00 

(Ολογράφως): Διακόσια δεκαεννέα ευρώ 

 
 

60.5 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.50.5) Αγωγός εκ PVC εξωτερικής διαμέτρου 0,500 m, επίχωση με 3Α 

Κωδ. αναθ. 50% ΥΔΡ 6081.1, 50% ΥΔΡ 6711.7 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 245,00 

(Ολογράφως): Διακόσια σαράντα πέντε ευρώ 

 
 

60.6 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.50.6) Αγωγός εκ PVC εξωτερικής διαμέτρου 0,630 m, επίχωση με 3Α 

Κωδ. αναθ. 50% ΥΔΡ 6081.1, 50% ΥΔΡ 6711.7 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 290,00 

(Ολογράφως): Διακόσια ενενήντα ευρώ 

 
 

60.7 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.50.7) Αγωγός εκ PVC εξωτερικής διαμέτρου 0,250 m, επίχωση με προϊόντα 

εκσκαφής 

Κωδ. αναθ. 50% ΥΔΡ 6081.1, 50% ΥΔΡ 6711.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 107,00 

(Ολογράφως): Εκατόν επτά ευρώ 

 
 

60.8 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.50.8) Αγωγός εκ PVC εξωτερικής διαμέτρου 0,315 m, επίχωση με προϊόντα 

εκσκαφής 

Κωδ. αναθ. 50% ΥΔΡ 6081.1, 50% ΥΔΡ 6711.4 
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 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 120,00 

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι ευρώ 
 
 
60.9 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.50.9) Αγωγός εκ PVC εξωτερικής διαμέτρου 0,355m, επίχωση με προϊόντα 

εκσκαφής 

Κωδ. αναθ. 50% ΥΔΡ 6081.1, 50% ΥΔΡ 6711.5 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 130,00 

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα ευρώ 

 
 
60.10 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.50.10) Αγωγός εκ PVC εξωτερικής διαμέτρου 0,400m, επίχωση με προϊόντα 

εκσκαφής 

Κωδ. αναθ. 50% ΥΔΡ 6081.1, 50% ΥΔΡ 6711.6 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 145,00 

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα πέντε ευρώ 

 
 

60.11 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.50.11) Αγωγός εκ PVC εξωτερικής διαμέτρου 0,500m, επίχωση με προϊόντα 

εκσκαφής 

Κωδ. αναθ. 50% ΥΔΡ 6081.1, 50% ΥΔΡ 6711.7 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 170,00 

(Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα ευρώ 
 
 

60.12 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.50.12) Αγωγός εκ PVC εξωτερικής διαμέτρου 0,630m, επίχωση με προϊόντα 

εκσκαφής 

Κωδ. αναθ. 50% ΥΔΡ 6081.1, 50% ΥΔΡ 6711.7 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 210,00 

(Ολογράφως): Διακόσια δέκα ευρώ 

 

AT   : 61 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 52) 

Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-
2:2003, ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm 
 
Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 

μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες σκληρού πολυαιθυλενίου (HDΡΕ). 

Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 

έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, καταλλήλων για 

αγωγούς από σωλήνες σκληρού πολυαιθυλενίου. 

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και 

ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών (για 

οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιμασία και πλύση σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε  απόσταση  στον  τόπο  εκτέλεσης  του  



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης 
Τμήμα Μελετών Προκηρύξεων & Διαγωνισμών  

Έργο: «Αναβάθμιση, επισκευή, συντήρηση και 
αντικατάσταση τμημάτων αγωγών του δικτύου 

αποχέτευσης έτους 2026» 

 

ΤΕΥΧΟΣ 3 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 66 

  

έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για τη συγκόλληση των 

σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από σκληρό πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για 

χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους σκληρού πολυαιθυλενίου. 

δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 

έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από σκληρό πολυαιθυλένιο με το 

υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα 

του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength 

= Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003, ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από σκληρό πολυαιθυλένιο, πλήρως 

εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία: 

 
61.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.52.17) Ονομαστικής διαμέτρου DΝ 400 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 116,00 

(Ολογράφως): Εκατόν δεκαέξι ευρώ 

 
 

61.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.52.18) Ονομαστικής διαμέτρου DΝ 450 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 147,00 

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα επτά ευρώ 

 
 
61.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.52.19) Ονομαστικής διαμέτρου DΝ 500 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 179,00 

(Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ 

 
 

61.4 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.52.20) Ονομαστικής διαμέτρου DΝ 560 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 220,00 

(Ολογράφως): Διακόσια είκοσι ευρώ 

 
 

61.5 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.52.21) Ονομαστικής διαμέτρου DΝ 630 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 253,69 

(Ολογράφως): Διακόσια πενήντα τρία ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά 
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AT   : 62 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 84) 

Ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων (ηλεκτρομούφα) από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) 

 

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ειδικού 

τεμαχίου σύνδεσης σωλήνων (ηλεκτρομούφα) από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE). 

Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του  

έργου του ειδικού τεμαχίου σύνδεσης (ηλεκτρομούφα) για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου. 

β. Η προσέγγιση, η εργασία κοπής της σωληνώσεως με ειδικό πριόνι εφόσον χρειαστεί, η λείανση των άκρων 

της τομής και του αγωγού στο εύρος που απαιτείται, ο επιμελής καθαρισμός των άκρων των σωλήνων στο 

εύρος που απαιτείται, η πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του ειδικού τεμαχίου σύνδεσης (ηλεκτρομούφα) με 

τους αγωγούς πολυαιθυλενίου, η δοκιμασία και πλύση σωλήνων και αγωγών και γενικά όλες οι απαιτούμενες 

εργασίες για την έντεχνη σύνδεση σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.  

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 

έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για τη συγκόλληση των 

ειδικών τεμαχίων σύνδεσης (ηλεκτρομούφα) με τους αγωγούς από  πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να 

είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου. 

 

Το παρόν άρθρο θα χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις σημειακών επεμβάσεων και βλαβών σε αγωγούς 

από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE). 

Τιμή για μία πλήρη σύνδεση του ειδικού τεμαχίου σύνδεσης (ηλεκτρομούφα) με αγωγούς από σκληρό 

πολυαιθυλένιο (HDPE):  

 

62.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.84.1)         Ηλεκτρομούφα ονομαστικής διαμέτρου DN 90 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.1 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,40 

(Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και σαράντα λεπτά 
 
 

62.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.84.2)  Ηλεκτρομούφα ονομαστικής διαμέτρου DN 140 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.2 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,84 

(Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

 

 

62.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.84.3)  Ηλεκτρομούφα ονομαστικής διαμέτρου DN 160 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 16,16 

(Ολογράφως): Δεκαέξι ευρώ και δεκαέξι λεπτά 

 

 

62.4 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.84.4)  Ηλεκτρομούφα ονομαστικής διαμέτρου DN 180 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 
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 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 27,74 

(Ολογράφως): Είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

 

 

62.5 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.84.5)  Ηλεκτρομούφα ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 28,45 

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

 

 

62.6 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.84.6)  Ηλεκτρομούφα ονομαστικής διαμέτρου DN 225 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 54,56 

(Ολογράφως): Πενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά 

 

 

62.7 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.84.7)  Ηλεκτρομούφα ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 63,38 

(Ολογράφως): Εξήντα τρία ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά 

 

 

62.8 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.84.8)  Ηλεκτρομούφα ονομαστικής διαμέτρου DN 280 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 84,76 

(Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά 

 

 

62.9 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.84.9)  Ηλεκτρομούφα ονομαστικής διαμέτρου DN 315 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 88,61 

(Ολογράφως): Ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 

 

 

62.10 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.84.10) Ηλεκτρομούφα ονομαστικής διαμέτρου DN 355 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 165,14 

(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά 

 

 

62.11 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.84.11) Ηλεκτρομούφα ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 225,35 

(Ολογράφως): Διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

 
 

62.12 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.84.12) Ηλεκτρομούφα ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 337,21 
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(Ολογράφως): Τριακόσια τριάντα επτά ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 
 
 

62.13 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.84.13) Ηλεκτρομούφα ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 368,03 

(Ολογράφως): Τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και τρία λεπτά 

 

 
62.14 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.84.14) Ηλεκτρομούφα ονομαστικής διαμέτρου DN 560 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.238,44 

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 

 

 

62.15 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.84.15) Ηλεκτρομούφα ονομαστικής διαμέτρου DN 630 mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.258,50 

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

AT   : 63 (ΥΔΡ.12.03) 

Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων σωλήνων αποστράγγισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με οπές 

διαμορφωμένες κατά την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο, διαμόρφωση άκρων τύπου τόρμου - 

εντορμίας (Ogee pipes), με ή χωρίς πεπλατυσμένη βάση έδρασης. 

Οι λοιπές εργασίες εργασίες διαμόρφωσης του γραμμικού στραγγιστηρίου, σύμφωνα με την τυπική διατομή 

που προβλέπεται από τη μελέτη (βάση έδρασης από σκυρόδεμα, γεωύφασμα περιβολής, υλικό φίλτρου κλπ) 

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο γραμμικού στραγγιστηρίου.  

 
63.1 (ΥΔΡ.12.03.01)   Εσωτερικής διαμέτρου 200mm 

     Κωδ. αναθ. ΟΔΟ-2861 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 18,00 

(Ολογράφως): Δεκαοκτώ ευρώ 
 

AT   : 64 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 55Α) 

Πλήρης κατασκευή νέας ιδιωτικής διακλάδωσης από αγωγό PVC, διατομής Φ160 ή Φ200, 
εγκιβωτισμένο με σκυρόδεμα και επίχωση 3Α, που συνδέεται σε υπό κατασκευή κεντρικό αγωγό 
αποχέτευσης  

Σύνθετη τιμή ανά μ.μ. κατασκευής νέας ιδιωτικής διακλαδώσεως, (ακαθάρτων ή ομβρίων), από πλαστικούς 

σωλήνες από σκληρό PVC σειράς 41, εγκιβωτισμένους με σκυρόδεμα και επιχωμένους με 3Α, με ελαστικούς 

δακτυλίους ανθεκτικούς στις χημικές επιδράσεις, σύμφωνα με την Ελβετική προδιαγραφή IS0/RI61 και με τα 

αντίστοιχα σχέδια ανεξάρτητα του μήκους των τεμαχίων που θα χρησιμοποιούνται και του αριθμού των 

συνδέσεων που θα απαιτηθούν. 
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Η τιμή του άρθρου αυτού ισχύει στην περίπτωση νέας ιδιωτικής διακλαδώσεως σε οποιασδήποτε φύσεως 

εδάφη συμπεριλαμβανομένων και των βραχωδών εδαφών και εφόσον ο αγωγός αποχέτευσης με τον οποίο 

συνδέεται η νέα ιδιωτική διακλάδωση είναι επίσης υπό κατασκευή. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής:  

• όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για τη διερεύνηση ύπαρξης εμποδίων ΟΚΩ. 

• Η κοπή των ακραίων ορίων της τάφρου κατά την εκσκαφή και η εκ των υστέρων κοπή για τη διαπλάτυνση, 

σε όσο πλάτος προβλέπεται στην εκάστοτε άδεια εκσκαφής του κάθε φορέα, εκατέρωθεν κατά το στάδιο 

της αποκαταστάσεως που θα γίνεται με ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό, σε περίπτωση ασφαλτικών και 

με σκυρόδεμα οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων. Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη κοπή θα γίνουν 

υποχρεωτικά με μηχανικό τροχό (π.χ. τύπου ΤC3 VIBROΜ ROBIN) και θα είναι συνεχείς και βαθιές (μέχρι 

12 εκ.) ώστε να αποφεύγονται οι αποξηλώσεις της ασφάλτου έξω από τα χαραγμένα όρια του ορύγματος. 

Δεν επιτρέπεται η άρνηση κατασκευής διακλαδώσεως με την αιτιολογία ότι δεν μπορεί να εκτελεσθεί λόγω 

της υπάρξεως δυσκολιών είτε παραπάνω σε οποιοδήποτε αριθμό είτε από τυχόν απόκλιση από το μέσο 

παραδεκτό χαρακτηριστικό εδάφους. 

• Η εκσκαφή ορύγματος, σύγχρονη αποκομιδή (φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής 

και αποσυνθέσεως) μέχρι της θέσεως οριστικής εναποθέσεως των σωληνώσεων, από τη ρυμοτομική 

γραμμή μέχρι το οριζόντιο σημείο συνδέσεως με τον υπό κατασκευή αγωγό της ΕΥΑΘ, πλάτους αρκετού 

για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται παρακάτω, της τυχόν διανοίξεως στοάς που 

θα χρειασθεί, μαζί με την αντιστήριξη αυτής. 

• Η εκσκαφή, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων αποσυνθέσεως ασφαλτικού οδοστρώματος 

ακόμη και των διαπλατύνσεων της τομής του ασφαλτικού τάπητα. Οι διαπλατύνσεις αυτές θα γίνονται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε άδεια εκσκαφής του κάθε φορέα.  

• Η αποσύνθεση του πάσης φύσεως οδοστρώματος και πεζοδρομίου. 

• Η αποξήλωση και αποκατάσταση κρασπέδων πεζοδρομίων που θα χρειασθεί ή θα προκληθεί λόγω 

καταπτώσεως. 

• Η αντιστήριξη των πρανών της τάφρου με μεταλλικά πετάσματα τύπου Krings. 

• Ο εγκιβωτισμός με C12/15 των κρασπέδων πεζοδρομίων που αποκαθίστανται εφόσον χρειασθεί η 

καθαίρεσή τους και με διατομή σκυροδέματος αυτή η οποία υπήρχε προ της καθαιρέσεως. 

• Η αντιμετώπιση των τυχόν δυσκολιών από τα εμπόδια που συναντώνται στο υπέδαφος από άλλα δίκτυα 

κοινής ωφέλειας, άλλους αγωγούς οποιασδήποτε φύσεως και προελεύσεως, από τοίχους από λιθοδομές, 

σκυρόδεμα κλπ., από την ύπαρξη υπογείων υδάτων, από τις εργασίες κατασκευής αντιστηρίξεως των 

πρανών της τάφρου με ξυλοζεύξεις, από κάθε φύσεως εμπόδια. 

• Η διαμόρφωση του πυθμένα σε επιφάνεια έδρασης της σωληνώσεως ώστε να μην υπόκειται σε καμία 

υποχώρηση. 

• Κάθε δαπάνη και αποζημίωση για τυχόν καταπτώσεις και διευρύνσεις του σκάμματος (λόγω χαλαρών 

εδαφών, βράχου κλπ.) οποιουδήποτε μεγέθους. 

• Ο εγκιβωτισμός της σωληνώσεως με σκυρόδεμα C12/15, των ξυλοτύπων του σκυροδέματος, προμήθεια 

πλαστικών σωλήνων, κατέβασμα, τοποθέτηση, επεξεργασία των αρμών για επίτευξη απόλυτης 

στεγανότητας εργασίας, σύνδεση με τη σωλήνωση του ακινήτου εφόσον αυτή υπάρχει. 
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• Η εργασία κοπής της σωληνώσεως με ειδικό πριόνι, η λείανση των άκρων της τομής και ο εγκιβωτισμός 

σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια. Αν λόγω μήκους διακλαδώσεως ή λόγω εμποδίων χρειάζεται κόψιμο ο 

σωλήνας ή απαιτείται αγορά σωλήνος με μικρότερο μήκος, η επιπλέον αυτή δαπάνη περιλαμβάνεται στην 

τιμή. Σε καμία περίπτωση δεν θα κατασκευάζεται η μούφα επί τόπου, αλλά το κομμάτι που περισσεύει μετά 

το κόψιμο του σωλήνα θα πετιέται. 

• Ο πωματισμός του άκρου της σωληνώσεως με πλαστικό πώμα που τοποθετείται στις περιπτώσεις όπου 

δεν υπάρχει έτοιμη έξοδος αποχετεύσεως του ακινήτου και το μικρό μήκος (το πολύ μέχρι 0,50μ.) σωλήνος 

που απαιτείται σε περιπτώσεις συνδέσεως της ιδιωτικής διακλαδώσεως σε αγωγούς από τσιμεντοσωλήνες 

ή σε φρεάτια επισκέψεως.  

• Η συστολή που πιθανόν θα απαιτηθεί για τη σύνδεση με τον μηχανοσίφωνα της οικοδομής. 

• Η επίχωση του σκάμματος με θραυστό υλικό 3Α. Για επίχωση με 3Α χρειάζεται η κατασκευή δύο (2) 

στρώσεων από θραυστό υλικό 3Α πάχους 10 εκ. η κάθε μια, συμπυκνωμένου σε βαθμό 95% της 

τροποποιημένης μεθόδου PROCTOR (προμήθεια και μεταφορά υλικών και εργασίες φορτώσεως, 

εκφορτώσεως, διαστρώσεως, καταβρέγματος, συμπυκνώσεως κλπ.) κάτω από τους ασφαλτικούς τάπητες 

(έναν έως τρεις) στα ασφαλτικά οδοστρώματα ή κάτω από το σκυρόδεμα αποκαταστάσεως στα 

οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Η εργασία αυτή είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την 

άδεια εκσκαφής και τις εντολές της Επίβλεψης. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου 

αυτού. 

• Η προσωρινή επίχωση με 3Α που πιθανόν θα χρειασθεί να κατασκευασθεί στη θέση του ασφαλτικού 

οδοστρώματος ή του οδοστρώματος από σκυρόδεμα ή του πεζοδρομίου μέχρι την οριστική αποκατάστασή 

τους. 

• Η καθαίρεση (ή εκσκαφή), φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού 3Α και του προσωρινού ασφαλτικού 

τάπητα που τοποθετείται σε περιπτώσεις προσωρινής επιχώσεως με 3Α ή και με προσωρινό ασφαλτικό 

τάπητα, όταν έλθει ο χρόνος να γίνουν οι εργασίες αυτές κατά την οριστική αποκατάσταση οδοστρώματος 

ή πεζοδρομίου. 

• Η αποκομιδή των χωμάτων και καθαρισμός της περιοχής από κάθε κατάλοιπο των εργασιών και γενικά,  

• όλα τα υλικά και οι κάθε είδους εργασίες για την πλήρη κανονική λειτουργία της ιδιωτικής διακλαδώσεως 

εφόσον ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που συνδέεται με το δίκτυο σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΥΑΘ A.E., 

προβαίνει στην προσαρμογή της ιδιωτικής διακλαδώσεως που έχει κατασκευασθεί με το εσωτερικό δίκτυο 

αποχετεύσεως του ακινήτου πλην της περιπτώσεως που δεν υπάρχει έτοιμη έξοδος αποχετεύσεως του 

ακινήτου που συνδέεται, οπότε και θα παραλείπεται η εκτέλεση της συνδέσεως της σωληνώσεως σ΄ αυτή 

και θα αντικαθίσταται με τον πωματισμό του άκρου ενώ οι υπόλοιπες εργασίες εκτελούνται όπως 

αναφέρεται παραπάνω. 

o Το μήκος της νέας διακλάδωσης επιμετράται από την παρειά του υπό κατασκευή κεντρικού 

αγωγού (όχι του σκάμματος) έως το τέλος της κατασκευής του αγωγού της νέας ιδιωτικής 

διακλάδωσης.  

• Η πλήρης αποκατάσταση πάσης φύσεως οδοστρωμάτων σύμφωνα με τις αντίστοιχες άδειες εκσκαφής. 

• Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ). 
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 Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται: 

• η προμήθεια και τοποθέτηση οποιουδήποτε είδους ειδικού τεμαχίου (ταυ, γωνία, σαμάρι κλπ.) που 

αποζημιώνεται με άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου, 

• η δαπάνη εκτροπής αγωγού άλλου δικτύου κοινής ωφελείας (ύδατος, ηλεκτρισμού κλπ.). Το κόστος αυτό 

θα βαρύνει τον εργοδότη (ΕΥΑΘ Α.Ε.). 

Η επιμέτρηση του μήκους της σωληνώσεως θα γίνει στην οριζόντια προβολή της από τη ρυμοτομική γραμμή 

μέχρι την παρειά του αγωγού, ανεξαρτήτως της κλίσεως της σωληνώσεως αυτής. 

Όταν το μέσο βάθος εκσκαφής υπερβαίνει τα 4,00m η αποζημίωση θα γίνεται με αναλυτική επιμέτρηση των 

εργασιών. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως κατασκευασμένης ιδιωτικής διακλάδωσης: 

 

64.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.55Α.1) Για μέσο βάθος εκσκαφής έως και 1,50m 

Κωδ. αναθ.: 25% ΥΔΡ 6081.1, 25% ΥΔΡ 6711.1, 20% ΥΔΡ 6326,  

15% ΟΙΚ 3223Α.4, 15% ΥΔΡ 6068 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 143,00 

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα τρία ευρώ 

 

 

64.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.55Α.2) Για μέσο βάθος εκσκαφής από 1,50m έως και 3,00m 

Κωδ. αναθ.: 20% ΥΔΡ 6081.1, 20% ΥΔΡ 6711.1, 15% ΥΔΡ 6103,  

15% ΥΔΡ 6326, 15% ΟΙΚ 3223Α.4, 15% ΥΔΡ 6068 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 200,00 

(Ολογράφως): Διακόσια ευρώ 
 
 

64.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.55Α.3) Για μέσο βάθος εκσκαφής από 3,00m έως και 4,00m 

Κωδ. αναθ.: 20% ΥΔΡ 6081.1, 20% ΥΔΡ 6711.1, 15% ΥΔΡ 6103,  

15% ΥΔΡ 6326, 15% ΟΙΚ 3223Α.4, 15% ΥΔΡ 6068 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 315,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια δεκαπέντε ευρώ 
 

AT   : 65 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.55Β) 

Πλήρης ανακατασκευή υφιστάμενης ιδιωτικής διακλάδωσης από αγωγό PVC, διατομής Φ160 ή Φ200 
εγκιβωτισμένο με σκυρόδεμα και επίχωση 3Α 
 
Σύνθετη τιμή ανά μ.μ. ανακατασκευής υφιστάμενης ιδιωτικής διακλαδώσεως, (ακαθάρτων ή ομβρίων), από 

πλαστικούς σωλήνες από σκληρό PVC σειράς 41, εγκιβωτισμένους με σκυρόδεμα και επιχωμένους με 3Α, με 

ελαστικούς δακτυλίους ανθεκτικούς στις χημικές επιδράσεις, σύμφωνα με την Ελβετική προδιαγραφή IS0/RI61 

και με τα αντίστοιχα σχέδια ανεξάρτητα του μήκους των τεμαχίων που θα χρησιμοποιούνται και του αριθμού 

των συνδέσεων που θα απαιτηθούν. 

Η τιμή του άρθρου αυτού ισχύει μόνο για μεμονωμένες ανακατασκευές υφιστάμενων ιδιωτικών διακλαδώσεων 

σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφη συμπεριλαμβανομένων και των βραχωδών εδαφών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής:  

• όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για τη διερεύνηση ύπαρξης εμποδίων ΟΚΩ. 

• Η κοπή των ακραίων ορίων της τάφρου κατά την εκσκαφή και η εκ των υστέρων κοπή για τη διαπλάτυνση 

κατά 30 εκ. εκατέρωθεν κατά το στάδιο της αποκαταστάσεως που θα γίνεται με ασφαλτοκόπτη με μηχανικό 

τροχό, σε περίπτωση ασφαλτικών και με σκυρόδεμα οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων. Τόσο η πρώτη όσο 
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και η δεύτερη κοπή θα γίνουν υποχρεωτικά με μηχανικό τροχό (π.χ. τύπου ΤC3 VIBROΜ ROBIN) και θα 

είναι συνεχείς και βαθιές (μέχρι 12 εκ.) ώστε να αποφεύγονται οι αποξηλώσεις της ασφάλτου έξω από τα 

χαραγμένα όρια του ορύγματος. Δεν επιτρέπεται η άρνηση ανακατασκευής διακλαδώσεως με την αιτιολογία 

ότι δεν μπορεί να εκτελεσθεί λόγω της υπάρξεως δυσκολιών είτε παραπάνω σε οποιοδήποτε αριθμό είτε 

από τυχόν απόκλιση από το μέσο παραδεκτό χαρακτηριστικό εδάφους. 

• Η εκσκαφή ορύγματος, σύγχρονη αποκομιδή (φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής 

και αποσυνθέσεως) μέχρι της θέσεως οριστικής εναποθέσεως των σωληνώσεων, από τη ρυμοτομική 

γραμμή μέχρι το οριζόντιο σημείο συνδέσεως με τον αγωγό της ΕΥΑΘ, ή με το στόμιο διακλαδώσεως που 

υπάρχει, πλάτους αρκετού για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται παρακάτω, της 

τυχόν διανοίξεως στοάς που θα χρειασθεί, μαζί με την αντιστήριξη αυτής. 

• Η εκσκαφή, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων αποσυνθέσεως ασφαλτικού οδοστρώματος 

ακόμη και των διαπλατύνσεων της τομής του ασφαλτικού τάπητα. Οι διαπλατύνσεις αυτές θα είναι 30 εκ. 

εκατέρωθεν των ορίων της τάφρου και πάχους 15 εκ. 

• Η αποσύνθεση του πάσης φύσεως οδοστρώματος και πεζοδρομίου. 

• Η αποξήλωση και αποκατάσταση κρασπέδων πεζοδρομίων που θα χρειασθεί ή θα προκληθεί λόγω 

καταπτώσεως. 

• Η αντιστήριξη των πρανών της τάφρου με μεταλλικά πετάσματα τύπου Krings. 

• Ο εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα C12/15 των κρασπέδων πεζοδρομίων που αποκαθίστανται εφόσον 

χρειασθεί η καθαίρεσή τους και με διατομή σκυροδέματος αυτή η οποία υπήρχε προ της καθαιρέσεως. 

• Η αντιμετώπιση των τυχόν δυσκολιών από τα εμπόδια που συναντώνται στο υπέδαφος από άλλα δίκτυα 

κοινής ωφέλειας, άλλους αγωγούς οποιασδήποτε φύσεως και προελεύσεως, από τοίχους από λιθοδομές, 

σκυρόδεμα κλπ., από την ύπαρξη υπογείων υδάτων, από τις εργασίες κατασκευής αντιστηρίξεως των 

πρανών της τάφρου με ξυλοζεύξεις, από κάθε φύσεως εμπόδια. 

• Η διαμόρφωση του πυθμένα σε επιφάνεια έδρασης της σωληνώσεως ώστε να μην υπόκειται σε καμία 

υποχώρηση. 

• Κάθε δαπάνη και αποζημίωση για τυχόν καταπτώσεις και διευρύνσεις του σκάμματος (λόγω χαλαρών 

εδαφών, βράχου κλπ.) οποιουδήποτε μεγέθους. 

• Ο εγκιβωτισμός της σωληνώσεως με σκυρόδεμα C12/15, των ξυλοτύπων του σκυροδέματος, προμήθεια 

πλαστικών σωλήνων, κατέβασμα, τοποθέτηση, επεξεργασία των αρμών για επίτευξη απόλυτης 

στεγανότητας εργασίας, σύνδεση με τη σωλήνωση του ακινήτου εφόσον αυτή υπάρχει. 

• Η εργασία κοπής της σωληνώσεως με ειδικό πριόνι, η λείανση των άκρων της τομής και ο εγκιβωτισμός 

σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια. Αν λόγω μήκους διακλαδώσεως ή λόγω εμποδίων χρειάζεται κόψιμο ο 

σωλήνας ή απαιτείται αγορά σωλήνος με μικρότερο μήκος, η επί πλέον αυτή δαπάνη περιλαμβάνεται στην  

τιμή. Σε καμία περίπτωση δεν θα κατασκευάζεται η μούφα επί τόπου, αλλά το κομμάτι που περισσεύει μετά 

το κόψιμο του σωλήνα θα πετιέται. 

• Η συστολή που πιθανόν θα απαιτηθεί για τη σύνδεση με τον μηχανοσίφωνα της οικοδομής. 

• Η επίχωση του σκάμματος με θραυστό υλικό 3Α. Για επίχωση με 3Α χρειάζεται η κατασκευή 2 (δύο) 

στρώσεων από θραυστό υλικό 3Α πάχους 10 εκ. η κάθε μια, συμπυκνωμένου σε βαθμό 95% της 

τροποποιημένης μεθόδου PROCTOR (προμήθεια και μεταφορά υλικών και εργασίες φορτώσεως, 

εκφορτώσεως, διαστρώσεως, καταβρέγματος, συμπυκνώσεως κλπ. κάτω από τους ασφαλτικούς τάπητες 
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(έναν έως τρεις) στα ασφαλτικά οδοστρώματα ή κάτω από το σκυρόδεμα αποκαταστάσεως στα 

οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Η εργασία αυτή είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την 

άδεια εκσκαφής και της εντολές της Επίβλεψης. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου 

αυτού. 

• Η προσωρινή επίχωση με 3Α που πιθανόν θα χρειασθεί να κατασκευασθεί στη θέση του ασφαλτικού 

οδοστρώματος ή του οδοστρώματος από σκυρόδεμα ή του πεζοδρομίου μέχρι την οριστική αποκατάστασή 

τους. 

• Η καθαίρεση (ή εκσκαφή), φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού 3Α και του προσωρινού ασφαλτικού 

τάπητα που τοποθετείται σε περιπτώσεις προσωρινής επιχώσεως με 3Α ή και με προσωρινό ασφαλτικό 

τάπητα, όταν έλθει ο χρόνος να γίνουν οι εργασίες αυτές κατά την οριστική αποκατάσταση οδοστρώματος 

ή πεζοδρομίου. 

• Η αποκομιδή των χωμάτων και καθαρισμός της περιοχής από κάθε κατάλοιπο των εργασιών και γενικά.  

• Η πλήρης αποκατάσταση πάσης φύσεως οδοστρωμάτων σύμφωνα με τις αντίστοιχες άδειες εκσκαφής. 

• Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ). 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται: 

• η προμήθεια και τοποθέτηση οποιουδήποτε είδους ειδικού τεμαχίου (ταυ, γωνία, σαμάρι κλπ.) που 

αποζημιώνεται με άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου, 

• η δαπάνη εκτροπής αγωγού άλλου δικτύου κοινής ωφελείας (ύδατος, ηλεκτρισμού κλπ.). Το κόστος αυτό 

θα βαρύνει τον εργοδότη (ΕΥΑΘ Α.Ε.), 

• η χρήση βυτιοφόρου οχήματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από την ΕΥΑΘ. 

Η επιμέτρηση του μήκους της σωληνώσεως θα γίνει στην οριζόντια προβολή της από τη ρυμοτομική γραμμή 

μέχρι την παρειά του αγωγού, ανεξαρτήτως της κλίσεως της σωληνώσεως αυτής. 

Όταν το επιμετρούμενο μήκος πλήρους ανακατασκευής της ιδιωτικής διακλάδωσης είναι έως και 3,00m, η 

εργασία αποζημιώνεται με το άρθρο του ΝΕΤΥΑ «Τοπική επισκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ή ιδιωτικής 

διακλάδωσης ακινήτου ή βραχίονα φρεατίου υδροσυλλογής, έως 3,00m μήκους αγωγού, για μέσο βάθος 

εκσκαφής ως και 1,50m». 

Όταν το μέσο βάθος εκσκαφής υπερβαίνει τα 4,00m, η εργασία θα αποζημιώνεται απολογιστικά με 

καταμέτρηση των ωρών απασχόλησης του εργατικού προσωπικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού και 

επιμέτρηση τυχόν χρησιμοποιηθέντων υλικών για το σύνολο του μήκους. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως ανακατασκευασμένης ιδιωτικής διακλάδωσης: 

 
65.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.55Β.1) Για μέσο βάθος εκσκαφής έως και 1,50m 

Κωδ. αναθ. 70% ΥΔΡ 6068, 30% ΥΔΡ 6711.1 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 202,00 

(Ολογράφως): Διακόσια δύο ευρώ 

 
 
65.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.55Β.2) Για μέσο βάθος εκσκαφής από 1,50m έως και 3,00m 

Κωδ. αναθ. 70% ΥΔΡ 6068, 30% ΥΔΡ 6711.1 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 283,00 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης 
Τμήμα Μελετών Προκηρύξεων & Διαγωνισμών  

Έργο: «Αναβάθμιση, επισκευή, συντήρηση και 
αντικατάσταση τμημάτων αγωγών του δικτύου 

αποχέτευσης έτους 2026» 

 

ΤΕΥΧΟΣ 3 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 75 

 (Ολογράφως): Διακόσια ογδόντα τρία ευρώ 
 
65.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.55Β.3) Για μέσο βάθος εκσκαφής  από 3,00m έως και 4,00m 

Κωδ. αναθ. 70% ΥΔΡ 6068, 30% ΥΔΡ 6711.1 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 385,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ 

 

AT   : 66 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 56) 

Πλήρης κατασκευή νέας ιδιωτικής διακλάδωσης από αγωγό PVC, διατομής Φ160 ή Φ200 
εγκιβωτισμένο με σκυρόδεμα και επίχωση 3Α, που συνδέεται σε υφιστάμενο εν λειτουργία κεντρικό 
αγωγό αποχέτευσης 

Κωδ. αναθ. 70% ΥΔΡ 6068, 30% ΥΔΡ 6711.1 

Σύνθετη τιμή ανά μ.μ. κατασκευής νέας ιδιωτικής διακλαδώσεως, (ακαθάρτων ή ομβρίων), από πλαστικούς 

σωλήνες από σκληρό PVC σειράς 41, εγκιβωτισμένους με σκυρόδεμα και επιχωμένους με 3Α, με ελαστικούς 

δακτυλίους ανθεκτικούς στις χημικές επιδράσεις, σύμφωνα με την Ελβετική προδιαγραφή IS0/RI61 και με τα 

αντίστοιχα σχέδια ανεξάρτητα του μήκους των τεμαχίων που θα χρησιμοποιούνται και του αριθμού των 

συνδέσεων που θα απαιτηθούν. 

Η τιμή του άρθρου αυτού ισχύει στην περίπτωση νέας ιδιωτικής διακλαδώσεως σε οποιασδήποτε φύσεως 

εδάφη συμπεριλαμβανομένων και των βραχωδών εδαφών και εφόσον ο αγωγός αποχέτευσης με τον οποίο 

συνδέεται η νέα ιδιωτική διακλάδωση είναι υφιστάμενος εν λειτουργία, δηλαδή διαρρέεται από ακάθαρτα ή 

όμβρια. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής:  

• όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για τη διερεύνηση ύπαρξης εμποδίων ΟΚΩ. 

• Η κοπή των ακραίων ορίων της τάφρου κατά την εκσκαφή και η εκ των υστέρων κοπή για τη διαπλάτυνση, 

σε όσο πλάτος προβλέπεται στην εκάστοτε άδεια εκσκαφής του κάθε φορέα, εκατέρωθεν κατά το στάδιο 

της αποκαταστάσεως που θα γίνεται με ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό, σε περίπτωση ασφαλτικών και 

με σκυρόδεμα οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων. Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη κοπή θα γίνουν 

υποχρεωτικά με μηχανικό τροχό (π.χ. τύπου ΤC3 VIBROΜ ROBIN) και θα είναι συνεχείς και βαθιές (μέχρι 

12 εκ.) ώστε να αποφεύγονται οι αποξηλώσεις της ασφάλτου έξω από τα χαραγμένα όρια του ορύγματος. 

Δεν επιτρέπεται η άρνηση κατασκευής διακλαδώσεως με την αιτιολογία ότι δεν μπορεί να εκτελεσθεί λόγω 

της υπάρξεως δυσκολιών είτε παραπάνω σε οποιοδήποτε αριθμό είτε από τυχόν απόκλιση από το μέσο 

παραδεκτό χαρακτηριστικό εδάφους. 

• Η εκσκαφή ορύγματος, σύγχρονη αποκομιδή (φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής 

και αποσυνθέσεως) μέχρι της θέσεως οριστικής εναποθέσεως των σωληνώσεων, από τη ρυμοτομική 

γραμμή μέχρι το οριζόντιο σημείο συνδέσεως με τον αγωγό της ΕΥΑΘ, ή με το στόμιο διακλαδώσεως που 

υπάρχει, πλάτους αρκετού για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται παρακάτω, της 

τυχόν διανοίξεως στοάς που θα χρειασθεί, μαζί με την αντιστήριξη αυτής. 

• Η εκσκαφή, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων αποσυνθέσεως ασφαλτικού οδοστρώματος 

ακόμη και των διαπλατύνσεων της τομής του ασφαλτικού τάπητα. Οι διαπλατύνσεις αυτές θα γίνονται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε άδεια εκσκαφής του κάθε φορέα. 

• Η αποσύνθεση του πάσης φύσεως οδοστρώματος και πεζοδρομίου. 

• Η αποξήλωση και αποκατάσταση κρασπέδων πεζοδρομίων που θα χρειασθεί ή θα προκληθεί λόγω 

καταπτώσεως. 
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• Η αντιστήριξη των πρανών της τάφρου με μεταλλικά πετάσματα τύπου Krings. 

• Ο εγκιβωτισμός με C12/15 των κρασπέδων πεζοδρομίων που αποκαθίστανται εφόσον χρειασθεί η 

καθαίρεσή τους και με διατομή σκυροδέματος αυτή η οποία υπήρχε προ της καθαιρέσεως. 

• Η αντιμετώπιση των τυχόν δυσκολιών από τα εμπόδια που συναντώνται στο υπέδαφος από άλλα δίκτυα 

κοινής ωφέλειας, άλλους αγωγούς οποιασδήποτε φύσεως και προελεύσεως, από τοίχους από λιθοδομές, 

σκυρόδεμα κλπ., από την ύπαρξη υπογείων υδάτων, από τις εργασίες κατασκευής αντιστηρίξεως των 

πρανών της τάφρου με ξυλοζεύξεις, από κάθε φύσεως εμπόδια. 

• Η διαμόρφωση του πυθμένα σε επιφάνεια έδρασης της σωληνώσεως ώστε να μην υπόκειται σε καμία 

υποχώρηση. 

• Κάθε δαπάνη και αποζημίωση για τυχόν καταπτώσεις και διευρύνσεις του σκάμματος (λόγω χαλαρών 

εδαφών, βράχου κλπ.) οποιουδήποτε μεγέθους. 

• Ο εγκιβωτισμός της σωληνώσεως με σκυρόδεμα C12/15, των ξυλοτύπων του σκυροδέματος, προμήθεια 

πλαστικών σωλήνων, κατέβασμα, τοποθέτηση, επεξεργασία των αρμών για επίτευξη απόλυτης 

στεγανότητας εργασίας, σύνδεση με τη σωλήνωση του ακινήτου εφόσον αυτή υπάρχει. 

• Η εργασία κοπής της σωληνώσεως με ειδικό πριόνι, η λείανση των άκρων της τομής και ο εγκιβωτισμός 

σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια. Αν λόγω μήκους διακλαδώσεως ή λόγω εμποδίων χρειάζεται κόψιμο ο 

σωλήνας ή απαιτείται αγορά σωλήνος με μικρότερο μήκος, η επιπλέον αυτή δαπάνη περιλαμβάνεται στην 

τιμή. Σε καμία περίπτωση δεν θα κατασκευάζεται η μούφα επί τόπου, αλλά το κομμάτι που περισσεύει μετά 

το κόψιμο του σωλήνα θα πετιέται. 

• Ο πωματισμός του άκρου της σωληνώσεως με πλαστικό πώμα που τοποθετείται στις περιπτώσεις όπου 

δεν υπάρχει έτοιμη έξοδος αποχετεύσεως του ακινήτου και το μικρό μήκος (το πολύ μέχρι 0,50μ.) σωλήνος 

που απαιτείται σε περιπτώσεις συνδέσεως της ιδιωτικής διακλαδώσεως σε αγωγούς από τσιμεντοσωλήνες 

ή σε φρεάτια επισκέψεως.  

• Η συστολή που πιθανόν θα απαιτηθεί για τη σύνδεση με τον μηχανοσίφωνα της οικοδομής. 

• Η επίχωση του σκάμματος με θραυστό υλικό 3Α. Για επίχωση με 3Α χρειάζεται η κατασκευή δύο (2) 

στρώσεων από θραυστό υλικό 3Α πάχους 10 εκ. η κάθε μια, συμπυκνωμένου σε βαθμό 95% της 

τροποποιημένης μεθόδου PROCTOR (προμήθεια και μεταφορά υλικών και εργασίες φορτώσεως, 

εκφορτώσεως, διαστρώσεως, καταβρέγματος, συμπυκνώσεως κλπ.) κάτω από τους ασφαλτικούς τάπητες 

(έναν έως τρεις) στα ασφαλτικά οδοστρώματα ή κάτω από το σκυρόδεμα αποκαταστάσεως στα 

οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Η εργασία αυτή είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την 

άδεια εκσκαφής και τις εντολές της Επίβλεψης. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου 

αυτού. 

• Η προσωρινή επίχωση με 3Α που πιθανόν θα χρειασθεί να κατασκευασθεί στη θέση του ασφαλτικού 

οδοστρώματος ή του οδοστρώματος από σκυρόδεμα ή του πεζοδρομίου μέχρι την οριστική αποκατάστασή 

τους. 

• Η καθαίρεση (ή εκσκαφή), φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού 3Α και του προσωρινού ασφαλτικού 

τάπητα που τοποθετείται σε περιπτώσεις προσωρινής επιχώσεως με 3Α ή και με προσωρινό ασφαλτικό 

τάπητα, όταν έλθει ο χρόνος να γίνουν οι εργασίες αυτές κατά την οριστική αποκατάσταση οδοστρώματος 

ή πεζοδρομίου. 

• Η αποκομιδή των χωμάτων και καθαρισμός της περιοχής από κάθε κατάλοιπο των εργασιών και γενικά,  
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• όλα τα υλικά και οι κάθε είδους εργασίες για την πλήρη κανονική λειτουργία της ιδιωτικής διακλαδώσεως 

εφόσον ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που συνδέεται με το δίκτυο σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΥΑΘ A.E., 

προβαίνει στην προσαρμογή της ιδιωτικής διακλαδώσεως που έχει κατασκευασθεί με το εσωτερικό δίκτυο 

αποχετεύσεως του ακινήτου πλην της περιπτώσεως που δεν υπάρχει έτοιμη έξοδος αποχετεύσεως του 

ακινήτου που συνδέεται, οπότε και θα παραλείπεται η εκτέλεση της συνδέσεως της σωληνώσεως σ΄ αυτή 

και θα αντικαθίσταται με τον πωματισμό του άκρου ενώ οι υπόλοιπες εργασίες εκτελούνται όπως 

αναφέρεται παραπάνω. 

o Το μήκος της νέας διακλάδωσης επιμετράται από την παρειά του υφιστάμενου εν λειτουργία 

κεντρικού αγωγού (όχι του σκάμματος) έως το τέλος της κατασκευής του αγωγού της νέας 

ιδιωτικής διακλάδωσης.  

• Η πλήρης αποκατάσταση πάσης φύσεως οδοστρωμάτων σύμφωνα με τις αντίστοιχες άδειες εκσκαφής. 

• Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ). 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται: 

• η προμήθεια και τοποθέτηση οποιουδήποτε είδους ειδικού τεμαχίου (ταυ, γωνία, σαμάρι κλπ.) που 

αποζημιώνεται με άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου, 

• η δαπάνη εκτροπής αγωγού άλλου δικτύου κοινής ωφελείας (ύδατος, ηλεκτρισμού κλπ.). Το κόστος αυτό 

θα βαρύνει τον εργοδότη (ΕΥΑΘ Α.Ε.), 

• η χρήση βυτιοφόρου οχήματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από την ΕΥΑΘ. 

Η επιμέτρηση του μήκους της σωληνώσεως θα γίνει στην οριζόντια προβολή της από τη ρυμοτομική γραμμή 

μέχρι την παρειά του αγωγού, ανεξαρτήτως της κλίσεως της σωληνώσεως αυτής. 

Όταν το μέσο βάθος εκσκαφής υπερβαίνει τα 4,00m η αποζημίωση θα γίνεται με αναλυτική επιμέτρηση των 

εργασιών. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως κατασκευασμένης νέας ιδιωτικής διακλάδωσης: 

 
66.1 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 56.1) Για μέσο βάθος εκσκαφής έως και 1,50m  

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 171,00 

(Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ  

 

66.2 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 56.2) Για μέσο βάθος εκσκαφής από 1,50m έως και 3,00m 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 250,00 

(Ολογράφως): Διακόσια πενήντα ευρώ 

 

66.3 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 56.3) Για μέσο βάθος εκσκαφής από 3,00m έως και 4,00m 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 351,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα ένα ευρώ  

 

AT   : 67 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 57) 

Προκατασκευασμενο φρεατιο πολυαιθυλενιου (HDPE) 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 

Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο (HDPE) (τοποθετούνται μόνο στα δίκτυα από πολυαιθυλένιο 
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(HDPE) και σε περιοχές με υψηλό υπόγειο ορίζοντα). 

Προκατασκευασμένα φρεάτια, με χυτή βάση από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με όλα τα απαιτούμενα 

εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης κατασκευασμένα κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1:2003, με θάλαμο ο οποίος 

διαμορφώνεται με αυτογενή συγκόλληση σωλήνα πολυαιθυλενίου(HDPE) διπλού δομημένου τοιχώματος κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13476, στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος, με την κωνική (κεντρική ή έκκεντρη) απόληξη και τον 

δακτύλιο κατανομής φορτίων στη στέψη.  

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια του φρεατίου και όλων των εξαρτημάτων σύνδεσης και 

στεγάνωσης και η πλήρης εγκατάστασή του στο δίκτυο, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής 

καθώς επίσης και η αποζημίωση για τη συγκόλληση των αναμονών που θα είναι ενσωματωμένες στο φρεάτιο 

για την εύκολη συγκόλληση αυτού με τους σωλήνες καθώς και για την κατασκευή εντός των φρεατίων των 

απαιτουμένων ροών αλλά όχι και η αξία του καλύμματος που πληρώνεται με τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.144,00 

(Ολογράφως): Χίλια εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ 

 

AT   : 68 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 58) 

Διάνοιξη οπής σε υφιστάμενο αγωγό 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6732 

Διάνοιξη οπής σε υφιστάμενο αγωγό από οποιοδήποτε υλικό πλην PVC και οποιοδήποτε πλάτος και διάμετρο 

αγωγού για την υποδοχή της ιδιωτικής διακλαδώσεως ή αγωγού. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες τις εργασίες 

και υλικά για χάραξη της οπής στην κατάλληλη θέση, διάνοιξη μικρών οπών κατά μήκος της περιμέτρου της 

οπής με ηλεκτρικό τρυπάνι, δημιουργία της οπής με ελαφρά κτυπήματα, εξομάλυνση της περιμέτρου της οπής 

με ράσπα, πλήρη και επιμελημένη σύνδεση του πρώτου σωλήνα της διακλαδώσεως με τσιμεντοκονία ή άλλο 

υλικό και στη σωστή θέση, δηλ. να μην υπάρχει αρμός, αλλά ούτε να μπαίνει μέσα στον αγωγό η διακλάδωση, 

καθώς και απομάκρυνση όλων των πλεονασμάτων. 

Εφόσον ο αγωγός είναι εγκιβωτισμένος, περιλαμβάνεται στην  τιμή και η προσεκτική καθαίρεση και η εν 

συνεχεία αποκατάσταση του απαραίτητου τμήματος του εγκιβωτισμού και εν συνεχεία οι εργασίες όπως 

παραπάνω. 

Τιμή ανά τεμάχιο διανοιχθείσης οπής με όλες τις παραπάνω εργασίες και υλικά: 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,93 

(Ολογράφως): Έξι ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά 

 

AT   : 69 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 59) 

Σφράγιση σωληνωτών αγωγών και οπής σε φρεάτιο επισκέψεως 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6744 

Οποιασδήποτε διατομής και σε οποιοδήποτε βάθος ή θέση. Η σφράγιση θα γίνει με τούβλα κτισμένα επιμελώς 

με τσιμεντοκονίαμα 600 χλγρ. τσιμέντου και επίχρισμα με τσιμεντοκονία 2 εκ. σε τρεις στρώσεις. Η κατασκευή 

των τριών στρώσεων περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο των επιχρισμάτων από τσιμεντοκονία. 

Η σφράγιση μπορεί να γίνει και με πλήρωση της οπής, αφού τοποθετηθεί ξυλότυπος, με σκυρόδεμα C12/15 

μετά από επιμελή καθαρισμό και διαβροχή και εν συνεχεία με επίχρισμα όπως αναφέρεται παραπάνω. 

Τιμή ανά τεμάχιο σφραγισμένης οπής: 
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 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 21.60 

(Ολογράφως): Είκοσι ένα ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

AT   : 70 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 60) 

PVC σίφωνιο φ160 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.1 

Το σιφώνιο αυτό τοποθετείται σε υφιστάμενα μονά φρεάτια υδροσυλλογής και αποτελείται από PVC ΤΑΥ Φ160 

με γωνία 45ο μαζί με όλα τα ειδικά τεμάχια αγωγού PVC Φ160 για την έντεχνη κατασκευή του, όπως φαίνεται 

στα σχέδια λεπτομερειών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των παραπάνω υλικών και η κατάλληλη τοποθέτηση του σιφωνίου στο 

φρεάτιο υδροσυλλογής καθώς και του ενός τμήματος του αγωγού μέχρι τη κατάλληλη στάθμη για την 

τοποθέτηση είτε χυτοσιδηρού στομίου με κλειδί είτε πώματος, τα οποία αποζημιώνονται με ξεχωριστά άρθρα 

του τιμολογίου. 

Τιμή εφαρμογής ανά πλήρες εγκιβωτισμένο με σκυρόδεμα τεμάχιο με όλες τις παραπάνω εργασίες και υλικά: 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 22,00 

(Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ 

 

AT   : 71 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 70) 

Κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα 

Κωδ. αναθ.ΥΔΡ 6819 

Για ένα χιλιόγραμμο (kg) μεταλλικής κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 κάθε μορφής και σχήματος 

πλήρως τοποθετούμενου για την κατασκευή κλωβού ασφαλείας ή άλλη κατασκευή μέσα σε φρεάτια 

αποχετεύσεως και αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του 

υλικού, η μεταφορά, η κοπή, κατεργασία για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης κατασκευής σύμφωνα 

με το σχέδιο της ΕΥΑΘ Α.Ε., η ανοξείδωτη συγκόλληση, η τοποθέτηση και η στερέωση στο έργο με όλες τις 

απαιτούμενες εργασίες και μικροϋλικά. 

  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,24 

(Ολογράφως): Εννέα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 

 

AT   : 72 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 71) 

Χυτοσιδηρά καλύμματα και εσχάρες φρεατίων 
 

72.1 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 71.1) Χυτοσιδηρά, κοινά  

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6752 

Κοινά χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και κάθε χυτοσιδηρό αντικείμενο 

από φαιό (κοινό) χυτοσίδηρο, πλην βαθμίδων, πλήρως τοποθετημένα μετά της αξίας φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς επί τόπου των έργων.  

Το βάρος κάθε καλύμματος με τη στεφάνη πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 200 και 215 χλγ. και κάθε εσχάρας με 

το πλαίσιο από 220 ως 230χλγ. Κάθε κάλυμμα ή εσχάρα όπως και κάθε πλαίσιο θα έχει γραμμένα στην εμφανή 

όψη ανάγλυφα αλλά μέσα σε υποδοχή, ώστε η άνω επιφάνεια να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο, το σήμα ή το 

όνομα του εργοστασίου κατασκευής, το έτος ενσωμάτωσης του καλύμματος στο έργο καθώς και το λογότυπο 

της ΕΥΑΘ. 
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Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένου 

εργαστηρίου. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg): 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,23 

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά 

 

 
72.2 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 71.2) Προμήθεια και τοποθέτηση καλυμμάτων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 

iron) 

 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6752 

Προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρης τοποθέτηση καλυμμάτων μετά των 

πλαισίων τους από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, ποιότητας σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

1563 Ε2 (ή ISO 1083-βαθμού 500-7) και κατά των οριζόμενων απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124, 

καθώς και της οικείας Τεχνικής Προδιαγραφής της ΕΥΑΘ Α.Ε.  

Τα καλύμματα θα έχουν καθαρό άνοιγμα 600 mm, θα είναι εφοδιασμένα με σύστημα ασφάλισης χωρίς χρήση 

περιστροφικού μηχανισμού, άρθρωση για άνοιγμα χωρίς τη χρήση κοχλιών, εσωτερική αλυσίδα από μαλακό 

χάλυβα και θα φέρουν ειδικό ελαστικό δακτύλιο από πολυαιθυλένιο μεταξύ του καλύμματος και του πλαισίου. 

Τα πλαίσια των καλυμμάτων θα έχουν εξωτερική διάμετρο 850 mm και ύψος κατ’ ελάχιστο 80 mm. 

Το βάρος του κάθε καλύμματος με το πλαίσιό του κυμαίνεται από 53 έως 69 χλγ. 

Τα προσκομιζόμενα χυτοσιδηρά καλύμματα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας του εργοστασίου 

παραγωγής τους από αναγνωρισμένο εργαστήριο, από δήλωση συμμόρφωσης του με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

124 και από αποτελέσματα μηχανικών δοκιμών και χημικών αναλύσεων κατά τις απαιτήσεις των οριζόμενων 

στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 124 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 Ε2 (ή ISO 1083-βαθμού 500-7).  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των προσκομισθέντων καλυμμάτων ως προς τα οριζόμενα στα πρότυπα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 124, ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 Ε2 (ή ISO 1083-βαθμού 500-7) ή της οικείας Τεχνικής Προδιαγραφής της 

ΕΥΑΘ Α.Ε. με τίτλο «Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο», ολόκληρη η παρτίδα θα επιστρέφεται ως 

ακατάλληλη και θα απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση της σε έργα της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Στη δαπάνη περιλαμβάνεται η διαμόρφωση της επιφάνειας έδρασης των πλαισίων με ισχυρή τσιμεντοκονία, 

τη διάνοιξη οπών στα τοιχώματα διαμορφώσεως, της έντεχνης πάκτωσης των πλαισίων στο φρεάτιο με 

σιδηρές ράβδους και η σφράγιση των οπών με τσιμεντοκονία. 

Τα χυτοσιδηρά καλύμματα σε οδοστρώματα θα τοποθετούνται με τέτοια φορά ούτως ώστε να συναντάται 

πρώτα η άρθρωση του καλύμματος από τα διερχόμενα οχήματα στην εκάστοτε φορά διέλευσης και όχι ο 

μηχανισμός ασφάλισής τους. 

Τα καλύμματα θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψομετρική και κατά κλίση ταύτιση 

της άνω επιφάνειας των καλυμμάτων με το οδόστρωμα. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg): 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,06 

(Ολογράφως): Δύο ευρώ και έξι λεπτά  
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72.3 (NΕΤΥΑ: ΑΤ 71.3) Μεταφορά και τοποθέτηση καλυμμάτων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

από τις αποθήκες της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

  

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6752 

Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά από τις αποθήκες της ΕΥΑΘ Α.Ε. επί τόπου του έργου και πλήρης τοποθέτηση 

καλυμμάτων μετά των πλαισίων τους από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, επί των φρεατίων 

επίσκεψης του δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Στη δαπάνη περιλαμβάνεται η διαμόρφωση της επιφάνειας έδρασης των πλαισίων με ισχυρή τσιμεντοκονία, 

τη διάνοιξη οπών στα τοιχώματα διαμορφώσεως, της έντεχνης πάκτωσης των πλαισίων στο φρεάτιο με 

σιδηρές ράβδους και η σφράγιση των οπών με τσιμεντοκονία. 

Τα χυτοσιδηρά καλύμματα σε οδοστρώματα θα τοποθετούνται με τέτοια φορά ούτως ώστε να συναντάται 

πρώτα η άρθρωση του καλύμματος από τα διερχόμενα οχήματα στην εκάστοτε φορά διέλευσης και όχι ο 

μηχανισμός ασφάλισής τους. 

Τα καλύμματα θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψομετρική και κατά κλίση ταύτιση 

της άνω επιφάνειας των καλυμμάτων με το οδόστρωμα. 

Τιμή ανά τοποθετούμενο κάλυμμα μετά του πλαισίου του (τεμ): 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 24,20 

(Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

AT   : 73 (ΥΔΡ.12.17) 

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6623 

Ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι και στηρίγματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, 

διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με πιστοποιητικά από 

κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες 

μεταφορές, και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη 

(ductile iron). 

 

73.1 (ΥΔΡ.12.17.01)  Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής 

φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών 

(οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική 

και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598. Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι κοχλίες σύδεσης 

και οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,50 

(Ολογράφως): Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
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73.2 (ΥΔΡ.12.17.02)  Στοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πιέσεως από ελατό χυτοσίδηρο 

σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545, πλήρως εγκατεστημένα, με 

τους απαιτούμενους κοχλίες. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου στοιχείου αγκύρωσης, μέ βάση την 

ονομαστική διάμετρο DN του στηρλιζόμενου σωλήνα ή του ειδικού τεμαχίου.  

 
73.2.1 (ΥΔΡ.12.17.02.01)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 100 mm  
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 
 

73.2.2 (ΥΔΡ12.17.02.02)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 125 mm 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,50 

(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

 
 

73.2.3 (ΥΔΡ.12.17.02.03)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 150 mm 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,00 

(Ολογράφως): Έξι ευρώ 

 
 

73.2.4 (ΥΔΡ.12.17.02.04)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 200 mm 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,50 

(Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 

 
 

73.2.5 (ΥΔΡ.12.17.02.05)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 250 mm 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10,50 

(Ολογράφως): Δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 
 

73.2.6 (ΥΔΡ.12.17.02.06)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 300 mm 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ 

 
 

73.2.7 (ΥΔΡ.12.17.02.07)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 350 mm 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 17,50 

 

(Ολογράφως): Δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 
 

73.2.8 (ΥΔΡ.12.17.02.08)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 400 mm 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 19,50 

(Ολογράφως): Δεκαεννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 
 

73.2.9 (ΥΔΡ.12.17.02.09)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 450 mm 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 27,00 

(Ολογράφως): Είκοσι επτά ευρώ 
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73.2.10 (ΥΔΡ.12.17.02.10)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 500 mm 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 30,00 

(Ολογράφως): Τριάντα ευρώ 

 
 

73.2.11 (ΥΔΡ.12.17.02.11)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 600 mm 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 36,00 

(Ολογράφως): Τριάντα έξι ευρώ 

 
 

73.2.12 (ΥΔΡ.12.17.02.12)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 700 mm 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 43,00 

(Ολογράφως): Σαράντα τρία ευρώ 
 
 

73.2.13 (ΥΔΡ.12.17.02.13)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 800 mm 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 77,00 

(Ολογράφως): Εβδομήντα επτά ευρώ 
 
 

73.2.14 (ΥΔΡ.12.17.02.14)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 900 mm 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 88,00 

(Ολογράφως): Ογδόντα οκτώ ευρώ 
 
 

73.2.15 (ΥΔΡ.12.17.02.15)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 1000 mm 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 93,00 

(Ολογράφως): Ενενήντα τρία ευρώ 
 
 

73.2.16 (ΥΔΡ.12.17.02.16)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 1100 mm  
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 110,00 

(Ολογράφως): Εκατόν δέκα ευρώ 
 
 

73.2.17 (ΥΔΡ.12.17.02.17)  Στοιχείο αγκύρωσης DN 1200 mm  
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 130,00 

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα ευρώ 

 

AT   : 74 (ΥΔΡ.12.18) 

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6630.1 

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, 

με σήμανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η τοποθέτηση 

και συγκόλληση των σωλήνων, η αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκόλλησης και η εκτέλεση των 

απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος. 

Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, διακλαδώσεις κλπ) και ο εγκιβωτισμός του ορύγματος 

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
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Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg) με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος 

ελάσματος που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς συνυπολογισμό του βάρους 

της μόνωσης. 

Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατομών χαλυβδοσωλήνων.  

Dονομ. 
(mm) 

Dεξωτ. 
(mm) 

πάχος 
(mm) 

kg/m  
Dονομ. 
(mm) 

Dεξωτ. 
(mm) 

πάχος 
(mm) 

kg/m 

Φ 300 323.8 4.0 31.57  Φ 900 914.4 8.0 178.96 

Φ 300 323.8 5.0 39.34  Φ 900 914.4 10.0 223.21 

Φ 400 406.4 4.5 44.64  Φ 1000 1016 9.0 223.68 

Φ 400 406.4 5.2 51.49  Φ 1000 1016 11.0 272.84 

Φ 500 508 5.0 62.07  Φ 1200 1219.2 10.0 298.44 

Φ 500 508 6.4 78.62  Φ 1200 1219.2 12.7 378.17 

Φ 600 609.6 5.6 83.48  Φ 1500 1524 10.0 373.66 

Φ 600 609.6 7.1 105.72  Φ 1500 1524 12.0 447.80 

Φ 700 711.2 6.4 110.46  Φ 1800 1828.8 10.0 448.89 

Φ 700 711.2 8.0 138.84  Φ 1800 1828.8 14.3 640.39 

Φ 800 812.8 8.0 158.90  Φ 2000 2032 11.0 548.67 

Φ 800 812.8 9.5 188.74  Φ 2000 2032 14.3 712.11 

 
 
74.1 (ΥΔΡ.12.18.01) Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα 

(ασφαλτικής βάσης) και εξωτερική προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής 

βάσης) και διπλή στρώση υαλοπάνου. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,90 

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 
74.2 (ΥΔΡ.12.18.02) Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής 

βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,95 

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 
 
74.3 (ΥΔΡ.12.18.03) Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής 

βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με σκυρόδεμα 

εφαρμοζόμενο φυγοκεντρικά (τσιμεντοκονίαμα) 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,00 

(Ολογράφως): Δύο ευρώ 

 

AT   : 75 (ΥΔΡ.12.19) 

Καμπύλες συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων 

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6630.1 

Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων, από τεμάχια χαλυβδοσωλήνων ελικοειδούς ραφής, 

κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 10224,  από  χάλυβα  κατηγορίας  L235,  του  ιδίου  τύπου  που  χρησιμοποιούνται  για  την  
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κατασκευή των ευθυγράμμων τμημάτων του δικτύου, με την προμήθεια των χαλυβδοσωλήνων, την μεταφορά 

επί τόπου, την κοπή τεμαχίων και τομέων για την διαμόργωση των ειδικών τεμαχίων, την συγκόλληση και 

αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκολλήσεων και τον καταβιβασμό στό όρυγμα για τη σύνδεση με 

το ήδη κατασκευασθέν τμήμα του δικτύου.  

Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg) με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος 

ελάσματος που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς συνυπολογισμό του βάρους 

της μόνωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ανεξαρτήτως του τύπου της εσωτερικής και εξωτερικής μονώσεως των σωλήνων 

που χρησιμοποιούνται. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,20 

(Ολογράφως): Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

AT   : 76 (ΥΔΡ.12.20) 

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6651.1 

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαμέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από υλικό κατηγορίας 

P250GH, με τους γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης, πλήρως 

συνδεδεμένες στην σωληνογραμμή (υλικά επί τόπου του έργου, αναλώσιμα και εργασία). 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,70 

(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

AT   : 77 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 72) 

Εργασίες αντικατάστασης ή στερέωσης στεφάνης ή καλύμματος φρεατίου ελαφρού ή βαρέως τύπου 
χωρίς μετατόπιση της στάθμης αυτού 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6804 

Εργασίες αντικατάστασης καλύμματος βαρέως ή ελαφρού τύπου φρεατίου επισκέψεως σε οδόστρωμα ή 

πεζοδρόμιο ή απλή στερέωση καλύμματος φρεατίου επίσκεψης ή εσχάρας φρεατίου υδροσυλλογής χωρίς τη 

μετατόπιση της στάθμης αυτού και χωρίς τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των καλυμμάτων, η οποία 

(μεταφορά των καλυμμάτων) αποζημιώνεται με άλλο άρθρο του τιμολογίου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και όλα τα απαραίτητα υλικά, δηλαδή: 

• η αποξήλωση του πλαισίου υποδοχής του καλύμματος,  

• η ασφαλής τοποθέτηση του νέου πλαισίου και του χυτοσιδηρού καλύμματος, 

• η στερέωση του καλύμματος με σκυρόδεμα (απλό ή ταχείας πήξεως εφόσον απαιτείται να αποδοθεί 

γρήγορα στην κυκλοφορία η οδός), 

• η επισκευή του φρεατίου στα σημεία έδρασης του καλύμματος εφόσον χρειαστεί, 

• οποιαδήποτε άλλη εργασία (κύρια ή βοηθητική) καθώς και ό,τι άλλο χρειασθεί για την ολοκλήρωση της 

κατασκευής, 

• η ανακατασκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος, 

• ο καθαρισμός και η απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών,  
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Η προμήθεια του νέου καλύμματος φρεατίου και της στεφάνης του δεν περιλαμβάνεται στην τιμή. Αν χρειαστεί 

είτε θα αποζημιώνεται με το άρθρο «Χυτοσιδηρά καλύμματα και εσχάρες φρεατίων» είτε θα διατίθεται από την 

ΕΥΑΘ. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης, το υπάρχον κάλυμμα με το πλαίσιο θα παραδοθούν στις αποθήκες της ΕΥΑΘ 

Α.Ε. χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, το δε αποδεικτικό της παραδόσεως θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό 

για την πιστοποίηση της εργασίας.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 85,00 

(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε ευρώ 

 

AT   : 78 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 73) 

Ανύψωση ή ταπείνωση καλύμματος φρεατίου επισκέψεως ή εσχάρας φρεατίου υδροσυλλογής μέχρι 
0,60 μ. και αντικατάσταση καλύμματος ορθογωνικής μορφής βαρέως τύπου 

Κωδ. αναθ. 70% ΥΔΡ 6326, 30% ΟΔΟ 4521Β 

Η ανύψωση ή ταπείνωση γίνεται μέχρι 0,60μ. με τρόπο ώστε η επιφάνειά του να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο 

με το νέο οδόστρωμα (κατασκευαζόμενου ή προβλεπόμενου να κατασκευασθεί) της οδού.  

Η τιμή ισχύει για πλήρως περαιωμένη εργασία πάσης φύσεως (και υλικά) και περιλαμβάνει:  

• την έρευνα για την ανεύρεση του καλύμματος με τη βοήθεια ανιχνευτή μετάλλων 

• την αποξήλωση του πλαισίου υποδοχής του καλύμματος ή της εσχάρας,  

• την αποξήλωση και απομάκρυνση του ασφαλτικού ή του οδοστρώματος  από σκυρόδεμα και του 

υλικού επιχώσεως, εφόσον απαιτείται,  

• την προέκταση των τοιχωμάτων του φρεατίου μέχρι ύψους 0,60μ. από οπλισμένο ή ινοπλισμένο 

σκυρόδεμα, 

• την καθαίρεση των τοιχωμάτων μέχρι βάθους 0,60μ.,  

• την προμήθεια και χρησιμοποίηση τσιμέντου ταχείας πήξεως, εφόσον  ζητηθεί από την ΕΥΑΘ A.E. 

να αποδοθεί γρήγορα στην κυκλοφορία η οδός,  

• την επανατοποθέτηση του πλαισίου και του καλύμματος ή της εσχάρας κτλ.,  

• μικροεργασίες,  

• την ανακατασκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος με πάχος όσο και το υπάρχον. 

• τον καθαρισμό και απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών από τον πυθμένα του φρεατίου και 

από το οδόστρωμα. 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη νέου καλύμματος ή εσχάρας στην περίπτωση που η ΕΥΑΘ A.E. κρίνει 

απαραίτητη την αντικατάστασή τους (π.χ. αν πρόκειται για κάλυμμα ή σχάρα παλαιού τύπου, φθαρμένο ή για 

άλλους λόγους.) Το νέο χυτοσιδηρό κάλυμμα αποζημιώνεται με την αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου.  

Σε περίπτωση αντικατάστασης, το υπάρχον κάλυμμα με το πλαίσιο θα παραδοθούν στις αποθήκες της ΕΥΑΘ 

A.E. χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, το δε αποδεικτικό της παραδόσεως θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό 

για την πιστοποίηση της εργασίας.  

Τιμή για ένα τεμάχιο: 
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78.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.73.1)   Ανύψωσης ή ταπείνωσης εσχάρας φρεατίου υδροσυλλογής ή ανύψωσης 

καλύμματος φρεατίου επίσκεψης. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 120,00 

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι ευρώ 

 

78.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.73.2) Ανύψωσης ή ταπείνωσης φρεατίου επίσκεψης με ταυτόχρονη αντικατάσταση του 

καλύμματος ορθογωνικής μορφής βαρέως τύπου, εντός Πυρικαύστου ζώνης. Με 

την τιμή αυτή αποζημιώνεται και η αντικατάσταση των καλυμμάτων των φρεατίων 

της Πυρικαύστου ζώνης, ορθογωνικών και βαρέως τύπου, ανεξαρτήτως αν 

απαιτείται μεταβολή της στάθμης του καλύμματος ή όχι, δηλαδή όλες οι εργασίες 

και υλικά όπως παραπάνω, ή ότι άλλο απαιτηθεί. Η προμήθεια του καλύμματος 

και της στεφάνης δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 154,00 

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ 

 

AT   : 79 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 74) 

Αντικατάσταση βαθμίδος φρεατίων επισκέψεως αγωγών σε λειτουργία 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6753 

Για την αντικατάσταση βαθμίδος σε φρεάτια επισκέψεως αγωγών σε λειτουργία, της Πυρικαύστου ζώνης ή 

όπου αλλού δοθεί εντολή από την ΕΥΑΘ Α.Ε. π.χ. φρεάτια παραδενδροποτάμιων αγωγών, για βάθος ροής 

αγωγού έως 4μ. Στην τιμή περιλαμβάνονται: προσεκτική αποξήλωση της υπάρχουσας βαθμίδας με 

οποιοδήποτε μέσο ώστε να μην καταστραφεί το τοίχωμα του υπάρχοντος φρεατίου , ικριώματα, αυξημένα 

μέτρα ασφαλείας του προσωπικού και αντιμετώπισης κυκλοφοριακών προβλημάτων, καθαρισμός και 

απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών, στερέωση με EMACO των νέων βαθμίδων, ειδικά προβλήματα 

στερεώσεως κτλ. και γενικά όλες οι απαραίτητες εργασίες και τα υλικά. 

Για βάθος ροής μεγαλύτερο των 4 μέτρων πληρώνεται μιάμιση φορά η τιμή. 

Όταν οι βαθμίδες που θα αντικατασταθούν είναι λιγότερες από τρεις(3) πληρώνεται η αξία τριών (3) βαθμίδων. 

Οι νέες βαθμίδες που θα τοποθετηθούν (εργασία και υλικά) θα αποζημιώνονται επιπλέον με την αντίστοιχη 

τιμή του τιμολογίου. 

Τιμή για μία βαθμίδα: 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,09 

(Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και εννέα λεπτά 
 

AT   : 80 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 23) 

Μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένης πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος με 
ενσωματωμένο καπάκι φρεατίου για την αντικατάσταση καλύμματος φρεατίου επισκέψεως, στην ίδια 
στάθμη ή με μεταβολή της στάθμης έως ±0,60μ 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6329 

Μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένης πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος με ενσωματωμένο 

πλαίσιο καλύμματος φρεατίου επίσκεψης για την αντικατάσταση καλύμματος φρεατίου επισκέψεως, στην ίδια  
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στάθμη ή με ανύψωση ή ταπείνωση έως 0,60μ., ώστε η επιφάνειά του να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το 

οδόστρωμα της οδού.  

Η τιμή ισχύει για πλήρως περαιωμένη εργασία πάσης φύσεως (και υλικά) και περιλαμβάνει:  

• τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά της προκατασκευασμένης πλάκας από χώρο που θα υποδείξει η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία στον τόπο του έργου, 

• την έρευνα για την ανεύρεση του καλύμματος με τη βοήθεια ανιχνευτή μετάλλων, 

• την αποξήλωση του πλαισίου υποδοχής του καλύμματος,  

• την ασφαλτοκοπή του οδοστρώματος στις κατάλληλες διαστάσεις και την αποξήλωση και 

απομάκρυνση του ασφαλτικού ή του οδοστρώματος  από σκυρόδεμα και του υλικού επιχώσεως, 

εφόσον απαιτείται,  

• την προέκταση των τοιχωμάτων του φρεατίου μέχρι ύψους 0,60μ. από οπλισμένο ή ινοπλισμένο 

σκυρόδεμα ή την καθαίρεση των τοιχωμάτων μέχρι βάθους 0,60μ., 

• την προμήθεια και χρησιμοποίηση τσιμέντου ταχείας πήξεως, εφόσον ζητηθεί από την ΕΥΑΘ A.E. να 

αποδοθεί γρήγορα στην κυκλοφορία η οδός,  

• την τοποθέτηση της προκατασκευασμένης πλάκας και του καλύμματος,  

• μικροεργασίες,  

• τη σφράγιση του αρμού μεταξύ προκατασκευασμένης πλάκας και ασφαλτικού οδοστρώματος. 

• τον καθαρισμό και απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών από τον πυθμένα του φρεατίου και από 

το οδόστρωμα. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης, το υπάρχον κάλυμμα με το πλαίσιο θα παραδοθούν στις αποθήκες της ΕΥΑΘ 

A.E. χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, το δε αποδεικτικό της παραδόσεως θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό 

για την πιστοποίηση της εργασίας.  

Τιμή για ένα τεμάχιο μεταφοράς και τοποθέτησης προκατασκευασμένης πλάκας:  

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 170,00 
(Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα ευρώ 
 

AT   : 81 (NΕΤΥΑ: ΑΤ 75) 

Χυτοσιδηρά στόμια με κλειδί (bouche a clef) 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6752 

Χυτοσιδηρά στόμια με κλειδί τοποθετημένα στα σιφώνια των φρεατίων υδροσυλλογής νέων ή εν λειτουργία 

υπαρχόντων  ή σε τεμάχιο πήλινου σωλήνα που θα εξέρχεται από το σιφώνιο σύμφωνα με το αντίστοιχο 

άρθρο του τιμολογίου, ούτως ώστε το κάλυμμα του χυτοσιδηρού στομίου να βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο 

επίπεδο με το οδόστρωμα. Τα χυτοσιδηρά στόμια θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της ΕΥΑΘ 

Α.Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των υλικών επί τόπου και οι 

πάσης φύσεως εργασίες για την έντεχνη εκτέλεση. 

Το άρθρο εφαρμόζεται, αποκλειστικά, σε εργασίες αποχέτευσης: 

Για ένα χιλιόγραμμο (kg) 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,70 
(Ολογράφως): Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
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AT   : 82 (NΕΤΥΑ: ΑΤ 76) 

Κατασκευή και τοποθέτηση εσχάρας συγκρατήσεως φερτών υλών ή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6752 

Για ένα χιλιόγραμμο (Kg) προμήθειας και τοποθέτησης εσχάρας συγκρατήσεως φερτών υλών σύμφωνα με τα 

σχέδια λεπτομερειών που θα δοθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία και που θα κατασκευασθούν από 

στρογγυλό σιδηρό οπλισμό ή μορφοσίδηρο διαφόρων διατομών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του σιδήρου, η συγκόλληση των τεμαχίων σιδήρου μεταξύ τους, η 

πάκτωση της όλης κατασκευής εντός  του σκυροδέματος, η βαφή με δύο στρώσεις μίνιου και μία στρώση 

ελαιοχρώματος, η φθορά και η κατεργασία του σιδήρου κλπ. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg) κατασκευασμένης εσχάρας συγκρατήσεως φερτών υλών πλήρως τοποθετημένης 

σύμφωνα με τα παραπάνω, τα σχέδια και το πρωτόκολλο ζυγίσεως: 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,54 
(Ολογράφως): Ένα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 
 

AT   : 83 (NΕΤΥΑ: ΑΤ 77) 

Κατάργηση φρεατίου επισκέψεως ή υδροσυλλογής 

Για την κατάργηση φρεατίου επισκέψεως ή υδροσυλλογής περιλαμβάνοντας όλα τα υλικά και εργασίες που 

απαιτούνται για το σφράγισμα των αγωγών που συμβάλλουν σε αυτό, την επίχωση με θραυστό υλικό 

λατομείου (3Α), την καθαίρεση των τοιχωμάτων του φρεατίου σε τέτοιο βάθος ώστε να είναι δυνατή η 

κατασκευή βάσεως ασφαλτικού οδοστρώματος, τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας προσωπικού και 

αντιμετωπίσεως των κυκλοφοριακών προβλημάτων, και ο καθαρισμός και απομάκρυνση όλων των άχρηστων 

υλικών.  

Περιλαμβάνεται επίσης η παράδοση του χυτοσιδηρού καλύμματος στις αποθήκες της ΕΥΑΘ Α.Ε. Το σχετικό 

αποδεικτικό παραδόσεως  αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την πιστοποίηση της εργασίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η ανακατασκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

 

83.1 (NΕΤΥΑ: ΑΤ 77.1) Φρεάτιο υδροσυλλογής 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6403 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 46,20 

(Ολογράφως): Σαράντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

83.2 (NΕΤΥΑ: ΑΤ 77.2) Φρεάτιο επισκέψεως 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6403 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 77,00 

(Ολογράφως): Εβδομήντα επτά ευρώ 

 

AT   : 84 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 78) 

Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά καλυμμάτων ή εσχαρών βαρέως τύπου με τη στεφάνη 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6071 

Περιλαμβάνεται η φόρτωση με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια, η μεταφορά τους με αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε  
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απόσταση μέχρι το έργο, σε κατάλληλη θέση και με τον κατάλληλο τρόπο, οι κυκλοφοριακές δυσχέρειες κάθε 

είδους, η επιστροφή του αυτοκινήτου κενού και οτιδήποτε άλλο χρειασθεί για την πλήρη φορτοεκφόρτωση και 

μεταφορά. 

Η τιμή εφαρμόζεται μόνον όπου δεν περιλαμβάνεται η ανωτέρω φορτοεκφόρτωση σε σύνθετη εργασία του 

τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ):  

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,39 

(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά 

 

AT   : 85 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 79) 

Σαμάρια διακλαδώσεων από σκληρό PVC σειράς 41 

Σαμάρια διακλαδώσεων από σκληρό PVC σειράς 41 των προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών Δ.32771/27-

8-76 (μέρος Α) του ΥΔΕ, για την κατασκευή διακλαδώσεων του κυρίως αγωγού υπό γωνία 90°.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, η καταβίβαση και η 

προετοιμασία του σωλήνα, η χάραξη και διάνοιξη της οπής με ηλεκτρικό πριόνι (η θέρμανση του σωλήνα 

απαγορεύεται), η συγκόλληση του σαμαριού και η πλήρης τοποθέτησή του στο επάνω μέρος του αγωγού με 

την κλίση της διακλαδώσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το πώμα ονομαστικής διαμέτρου 160mm 

καθώς και τα υλικά συγκόλλησης. 

Εφόσον η σύνδεση γίνει σε υφιστάμενο αγωγό, στην τιμή περιλαμβάνεται και η προσεκτική καθαίρεση του 

εγκιβωτισμού από σκυρόδεμα στη θέση της συνδέσεως ώστε να μην υπάρξει βλάβη του σωλήνα. Επίσης, 

στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεως, ο επιμελής καθαρισμός του 

σωλήνα, η επανακατασκευή του εγκιβωτισμού μετά την πλήρη τοποθέτηση του σαμαριού καθώς και ο 

ελαστικός σύνδεσμος που παρεμβάλλεται μεταξύ του σωλήνα της διακλάδωσης και του σαμαριού. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου σαμαριού σύμφωνα με τα παραπάνω και αναλόγως των διαμέτρων: 

 
85.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.79.1) Διαμέτρου Φ200/160  

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6712.1 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 28,88 

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά 

 
 
85.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.79.2) Διαμέτρου Φ250/160  

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6712.2 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 31,50 

(Ολογράφως): Τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 
 
85.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.79.3) Διαμέτρου Φ315/160  

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6712.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 37,80 

(Ολογράφως): Τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 
 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης 
Τμήμα Μελετών Προκηρύξεων & Διαγωνισμών  

Έργο: «Αναβάθμιση, επισκευή, συντήρηση και 
αντικατάσταση τμημάτων αγωγών του δικτύου 

αποχέτευσης έτους 2026» 

 

ΤΕΥΧΟΣ 3 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 91 

 
85.4 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.79.4) Διαμέτρου Φ355/160  

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6712.4 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 43,10 

(Ολογράφως): Σαράντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά 

 
 

85.5 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.79.5) Διαμέτρου Φ400/160  

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6712.5 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 47,30  

(Ολογράφως): Σαράντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 

 
 

85.6 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.79.6) Διαμέτρου Φ500/160 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6712.5 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 54,29  

(Ολογράφως): Πενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά 

 
 

85.7 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.79.7) Διαμέτρου Φ630/160 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6712.5 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 63,53 

(Ολογράφως): Εξήντα τρία ευρώ και πενήντα τρία λεπτά 

 

AT   : 86 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 80) 

Ειδικά τεμάχια "ΤΑΥ" από σκληρό PVC σειράς 41 

Για ένα τεμάχιο ειδικού εξαρτήματος "TAY" από σκληρό PVC σειράς 41 για την κατασκευή της συνδέσεως των 

ιδιωτικών διακλαδώσεων με τον κυρίως αγωγό ή πτώσεως αγωγού σύμφωνα με τα σχέδια. Κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με το άρθρο «Σαμάρια διακλαδώσεων» του παρόντος τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο ειδικού εξαρτήματος "TAY" από σκληρό PVC διαμέτρου: 

 
86.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.80.1) Φ200/160 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.2 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,79 

(Ολογράφως): Είκοσι ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά 

 
 

86.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.80.2) Φ250/160 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 30,57 

(Ολογράφως): Τριάντα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά 

 
 

86.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.80.3) Φ315/160 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.4 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 48,97 
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(Ολογράφως): Σαράντα οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 
 
 

86.4 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.80.4) Φ355/160 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.5 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 63,91 

(Ολογράφως): Εξήντα τρία ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά 

 
 

86.5 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.80.5) Φ400/160 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.6 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 66,22 

(Ολογράφως): Εξήντα έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτά 

 
 

86.6 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.80.6) Φ500/160 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 94,71 

(Ολογράφως): Ενενήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά  

 
 

86.7 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.80.7) Φ630/160 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 164,01 

(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα τέσσερα ευρώ και ένα λεπτό 

 
 

86.8 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.80.8) Φ200/200 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.2 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 26,95 

(Ολογράφως): Είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 
 
 
86.9 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.80.9) Φ250/250 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 30,80 

(Ολογράφως): Τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 
 
86.10 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.80.10) Φ315/315 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.4 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 52,90 

(Ολογράφως): Πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 
 
86.11 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.80.11) Φ355/355 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.5 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 92,40 
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(Ολογράφως): Ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 
 
 

86.12 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.80.12) Φ400/400 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.6 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 130,90 

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 
 
86.13 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.80.13) Φ500/500 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 192,50 

(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

AT   : 87 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 81) 

Καμπύλη 45° από σκληρό PVC σειράς 41 

Για ένα ειδικό τεμάχιο καμπύλης 45° από σκληρό PVC σειράς 41. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 

«Σαμάρια διακλαδώσεων» του παρόντος τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο καμπύλης 45ο από σκληρό PVC διαμέτρου: 

 

87.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.81.1) Φ250 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 36,96 

(Ολογράφως): Τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά  

 
 
87.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.81.2) Φ315 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.4 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 61,60 

(Ολογράφως): Εξήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά 
 
 
87.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.81.3) Φ355 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.5 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 123,20 

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 

 
 
87.4 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.81.4) Φ400 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.6 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 154,00 

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ 

 
 
87.5 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.81.5) Φ500 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 192,50 
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(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 

AT   : 88 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 82) 

Καμπύλη 90ο από σκληρό PVC σειράς 41 

Για ένα ειδικό τεμάχιο καμπύλης 90° από σκληρό PVC σειράς 41. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 

«Σαμάρια διακλαδώσεων» του παρόντος τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο καμπύλης 90ο από σκληρό PVC διαμέτρου: 

 

88.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.82.1) Φ250 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 43,97 

(Ολογράφως): Σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά  

 
 

88.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.82.2) Φ315 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.4 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 72,77 

(Ολογράφως): Εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά 

 
 

88.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.82.3) Φ355 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.5 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 154,00 

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ 

 
 

88.4 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.82.4) Φ400 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.6 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 207,90 

(Ολογράφως): Διακόσια επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 
 

88.5 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.82.5) Φ500 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.7 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 308,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια οκτώ ευρώ 

 

AT   : 89 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 83) 

Σύνδεση αγωγού σε φρεάτιο 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6744 

Για τη σύνδεση αγωγού οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου σε υφιστάμενο εν λειτουργία φρεάτιο επισκέψεως 

μαζί με (i) τη διαμόρφωση ροής πυθμένος και αναβαθμού, (ii) τη διάνοιξη οπής στο υφιστάμενο φρεάτιο, (iii) 

την αποκατάσταση της τσιμεντοκονίας του φρεατίου, καθώς και (iv) κάθε άλλη εργασία για την πλήρη και 

έντεχνη κατασκευή της συνδέσεως.  

Για μία σύνδεση πλήρως περαιωμένη συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εργασιών και υλικών. 
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Η τιμή εφαρμόζεται για σύνδεση των νέων αγωγών σε ήδη υφιστάμενα φρεάτια και αγωγούς.  

Η τιμή δεν εφαρμόζεται σε σύνθετες εργασίες του τιμολογίου που περιλαμβάνουν την ανωτέρω κατασκευή. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 16,94 

(Ολογράφως): Δεκαέξι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

 

AT   : 90 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 86) 

Επισκευή και πλήρη στεγάνωση (εσωτερικά ή/και εξωτερικά) κολουροκωνικών ή ορθογωνικών 
φρεατίων επισκέψεως ή υδροσυλλογής 

Επισκευή ή στεγάνωση ενός κολλουροκωνικού ή ορθογωνικού φρεατίου επισκέψεως ή υδροσυλλογής που 

βρίσκονται σε λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και υλικά όπως i) η 

κατασκευή των πεζοδρομίων εντός του φρεατίου, (ii) η κοπή του αγωγού μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου, (iii) 

η τοποθέτηση βαθμίδων και (iv) η επισκευή  του φρεατίου με τσιμεντοειδές (τσιμέντο ή EMACO) στις θέσεις 

θραύσεως των τοιχωμάτων, v)η στεγάνωση με επίχρισμα με τσιμεντοκονία σε όλο το ύψος του φρεατίου 

εσωτερικά ή/και η εξωτερική στεγάνωση του φρεατίου με διπλή ασφαλτική επάλειψη σε όλο το ύψος του, vi) η 

στεγάνωση με κατάλληλα υλικά των σημείων σύνδεσης του αγωγού με το φρεάτιο, vii) τα αυξημένα μέτρα 

ασφαλείας προσωπικού και αντιμετωπίσεως κυκλοφοριακών προβλημάτων, viii) ο καθαρισμός  και 

απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών. 

Με την τιμή αυτή αποζημιώνεται και το σφράγισμα καταργηθέντος αγωγού μέσα σε υπάρχον φρεάτιο καθώς 

και η επέμβαση σε  υπάρχον φρεάτιο πχ. για διαμόρφωση ροής, για εσωτερικές κατασκευές κλπ. 

Η στερέωση καλύμματος περιλαμβάνεται στην τιμή. 

Η τιμή ορίζεται ανάλογα με τη διάμετρο του κολουροκωνικού ή τις διαστάσεις του ορθογωνικού φρεατίου και 

ανάλογα με το αν το φρεάτιο βρίσκεται μέσα σε υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Στην περίπτωση υπόγειου 

υδροφόρου ορίζοντα η στεγάνωση γίνεται εσωτερικά και εξωτερικά. Οι τυχόν αναγκαίες εκσκαφές δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

 

90.1 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 86.1) Τιμή για διάμετρο φρεατίου 1,20m ή διαστάσεων ορθογωνικού έως 3x3μ 

χωρίς υδροφόρο ορίζοντα 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6403 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 61,60 

(Ολογράφως): Εξήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά 
 
 

90.2 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 86.2) Τιμή για διάμετρο φρεατίου >1,20m ή διαστάσεων ορθογωνικού > 3x3μ 

χωρίς υδροφόρο ορίζοντα  

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6403 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 88,00 

(Ολογράφως): Ογδόντα οκτώ ευρώ 
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90.3 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 86.3) Τιμή για διάμετρο φρεατίου 1,20m ή διαστάσεων ορθογωνικού έως 3x3μ 

και υψηλό υδροφόρο ορίζοντα 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6403 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 198,00 
(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ 
 
 

90.4 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 86.4) Τιμή για διάμετρο φρεατίου >1,20m ή διαστάσεων ορθογωνικού > 3x3μ 

και υψηλό υδροφόρο ορίζοντα  

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6403 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 269,50 

(Ολογράφως): Διακόσια εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 

AT   : 91 (ΥΔΡ.16.05) 

Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και 
προσχώσεις 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6053 

Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών ωοειδών και κυκλικών αγωγών οποιωνδήποτε διαστάσεων από 

φερτά υλικά και προσχώσεις με χρήση μηχανικών μέσων και χειρωνακτική υποβοήθηση. 

Περιλαμβάνεται η φόρτωση των ανασυρομένων προϊόντων καθαρισμού επί αυτοκινήτου ή βυτίου, για την 

μεταφορά προς οριστική απόθεση. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) όγκου προσχώσεων. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,00 

(Ολογράφως): Είκοσι ευρώ 

 

AT   : 92 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 87) 

Καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης 

Πλήρης καθαρισμός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, καθώς και 

των φρεατίων αυτών, μήκους 30-60 μέτρων, με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης ειδικού 

εξοπλισμού και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για τη χαλάρωση των αποθέσεων, 

ακροφύσια αναρρόφησης κλπ. Περιλαμβάνεται τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, η αναρρόφηση των 

ιζημάτων, η συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού, η δαπάνη των μέτρων ρύθμισης της 

κυκλοφορίας στη θέση επέμβασης, ο πλήρης καθαρισμός του χώρου γύρω από τα φρεάτια μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς και η μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε χώρο που θα υποδείξει η 

ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενομένου καθαρισμού επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα οικεία 

άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ.): 
 
92.1 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 87.1) Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης διαμέτρου έως 400mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6120 
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 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,70 

(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

 
92.2 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 87.2) Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης διαμέτρου > 400mm 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6120 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,70 

(Ολογράφως): Επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

AT   : 93 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 88) 

Τοπική επισκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ή ιδιωτικής διακλάδωσης ακινήτου ή βραχίονα 
φρεατίου υδροσυλλογής έως 3m μήκους 

Κωδ. αναθ. 60% ΥΔΡ 6081.1, 40% ΥΔΡ 6711.4 

Πλήρης τοπική επισκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης οποιαδήποτε διατομής και ανεξάρτητα από την 

ποιότητα υλικών του, του πλάτους και μήκους τομής μέχρι τρία μέτρα μήκους, πλήρως περαιωμένης ή 

ιδιωτικής διακλάδωσης και αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας, με εκσκαφή και τομή του εδάφους και λοιπές 

εργασίες, αποχετευτικής συνδέσεως (διακλαδώσεως) ιδιοκτησίας ή φρεατίου υδροσυλλογής απλού, διδύμου 

κλπ, ανεξαρτήτως διαμέτρου και υλικού του αγωγού της διακλαδώσεως. 

Η εκσκαφή και τομή νοείται σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος και σε οποιαδήποτε οδό ή πεζοδρόμιο, πάρκο, 

πλατεία κλπ. και εν πάση περιπτώσει σε οποιαδήποτε θέση από την οποία διέρχεται η φραγμένη διακλάδωση 

ανεξαρτήτως τοπικών δυσχερειών ή εμποδίων και ανεξαρτήτως του πλάτους εκσκαφής που θα απαιτηθεί για 

την εκτέλεση της εργασίας και σε μήκος ως τρία μέτρα. Το μήκος μετράται σε οριζόντια προβολή. Ως προς το 

μέσο βάθος εκσκαφής ισχύουν τα αναφερόμενα στο τέλος του παρόντος άρθρου. 

Στην έννοια της εμφράξεως που θα αποφραχθεί, τόσο στο παρόν άρθρο όσο και στα επόμενα παρόμοια, 

νοείται οποιοδήποτε λειτουργικό πρόβλημα που θα προέλθει από οποιαδήποτε αιτία, πχ υποχώρηση 

εδάφους, που οφείλεται αποδεδειγμένα (δηλαδή αφού προηγουμένως γίνει αποκάλυψη και έλεγχος του 

αγωγού) σε κακή συμπύκνωση του εδάφους, είσοδο μεγάλου αντικειμένου στη διακλάδωση, θραύση 

σωλήνων, κακοτεχνία, κλπ.  

Η όλη εργασία πρέπει να γίνει με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε  ο χρόνος 

επέμβασης να είναι μικρός και η ενόχληση η ελάχιστη δυνατή. Ιδιαίτερα τονίζεται η ανάγκη της άμεσης 

αποκομιδής των άχρηστων υλικών συγχρόνως με την εκσκαφή και της απόρριψής τους σε τόπο επιτρεπόμενο 

από τις αρμόδιες αρχές. Η αποζημίωση για όλες τις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος 

άρθρου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της συνέχειας και της 

λειτουργίας της διακλάδωσης έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητά.  

Περιλαμβάνεται επίσης η αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος ή του πλακόστρωτου ή του 

κρασπεδόρειθρου και γενικώς η ανακατασκευή των παραπάνω, όταν ανακατασκευάζονται σε τόσο πάχος όσο 

και το υπάρχον. 

Μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται:  

 

Α: ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. 

1. Η επιτόπια εκτίμηση και σήμανση της θέσης εκσκαφής σε συνεργασία και με την επίβλεψη και σε σχέση με 

την εντοπισθείσα ή προσδιορισθείσα υπό των συνεργείων της ΕΥΑΘ Α.Ε. βλάβη. 
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Η αυθημερόν έναρξη της εργασίας εκσκαφής με βάση την εντολή και την άδεια εκσκαφής η οποία θα μπορεί 

να είναι και τηλεφωνική, τις οποίες άδειες καθώς και τις αντίστοιχες ενημερώσεις με τα δίκτυα της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

όπως και των άλλων ΟΚΩ θα λαμβάνει με μέριμνά του ο ανάδοχος καθημερινά ή και έκτακτα ύστερα από 

τηλεφωνική ειδοποίηση. Σημειώνεται ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να εφοδιάζεται η ίδια με την άδεια 

εκσκαφής και να τη δίνει στον ανάδοχο, εφόσον η ίδια το κρίνει σκόπιμο λόγω του επείγοντος, χωρίς αυτό να 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση τηρήσεως των όρων της αδείας και των κανόνων της τέχνης. 

2. Η προσεκτική χάραξη και τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη στη θέση που θα πραγματοποιηθεί η 

εκσκαφή για την απόφραξη-επισκευή της σωλήνωσης με επιμέλεια και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί 

περαιτέρω τραυματισμός, βλάβη και τυχόν κατάπτωση αυτού. Εφόσον πρόκειται για οδόστρωμα με άσφαλτο 

ή σκυρόδεμα, περιλαμβάνεται η κοπή των ακραίων ορίων της ασφάλτου  πριν την εκσκαφή και εκ των υστέρων 

νέα κοπή για τη διαπλάτυνση κατά 30 εκατοστά εκατέρωθεν. Κατά το στάδιο της αποκαταστάσεως η κοπή 

γίνεται με ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό (π.χ. τύπου Τ.C. 3 VIBROM ROBIN) και θα είναι συνεχής και 

βαθειά ώστε να αποφεύγονται οι αποξηλώσεις της ασφάλτου έξω από τα χαραγμένα όρια του ορύγματος. 

3. Η αποσύνθεση των πάσης φύσεως οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, η αποξήλωση πρόχυτων κρασπέδων 

από σκυρόδεμα, καθώς επίσης και η άρση κυβολιθόστρωτων και η αποθήκευσή τους σε κανονικούς σωρούς 

κοντά στην τάφρο με καθαρισμένα από τα χώματα και έτοιμα να επαναχρησιμοποιηθούν. 

4. Η εκσκαφή των ορυγμάτων ή στοών μέχρι πλήρους αποκαλύψεως του αγωγού και εντοπισμού της βλάβης 

με κατάλληλη μόρφωση και εξυγίανση του πυθμένος με σκύρα λατομείου για τη στερεά και έντεχνη επισκευή 

ή ανακατασκευή της σωλήνωσης. 

Η αναφερομένη εκσκαφή θα γίνεται σε κάθε φύσεως  έδαφος, συνεκτικό ή μη, γαιώδες ημιβραχώδες ή 

βραχώδες, λάσπη βούρκο κτλ, δια χειρών ή μηχανημάτων και γενικώς σε οποιοδήποτε έδαφος, με 

οποιαδήποτε μέσα χρειάζονται για την περαίωση της εργασίας, χωρίς διαφοροποίηση της αμοιβής του 

αναδόχου. 

5. Οι δυσχέρειες εκσκαφής λόγω εμποδίων από αγωγούς Ο.Κ.Ω. για αποφυγή ζημιών σε αυτούς, η ανάρτηση, 

ή η αφαίρεση και επανατοποθέτηση προστατευτικών πλίνθων ή τσιμεντοπλακών, άμμου και γενικά η 

επαναφορά των αγωγών Ο.Κ.Ω. στην αρχική τους θέση  και με τον αρχικό τρόπο εγκατάστασής τους. 

6. Όλες οι απαιτούμενες αντλήσεις κάθε είδους. 

7.Οι σταλίες μηχανημάτων, οι  καθυστερήσεις κάθε είδους κλπ. 

8. Όλες οι συμπληρωματικές εργασίες και υλικά που θα μπορούσαν να προκύψουν από καταπτώσεις ή 

διευρύνσεις  του σκάμματος λόγω οποιασδήποτε αιτίας . 

9. Η απαιτουμένη για πλήρη ασφάλεια του προσωπικού, των διερχομένων αυτοκινήτων και ατόμων και των 

παρακείμενων κατασκευών αντιστήριξη του σκάμματος η οποία θα μπορεί να είναι με ξυλοζεύγματα ή 

KRINGS. Μόνο εφόσον χρειασθεί να τοποθετηθούν πασσαλοσανίδες, αυτές αποζημιώνονται ιδιαιτέρως. 

10. Η αναπέταση και η ταυτόχρονη με την εκσκαφή αποκομιδή (φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των 

προϊόντων καθαιρέσεων, αποσυνθέσεως των οδοστρωμάτων και εκσκαφών) από το βάθος του σκάμματος 

(ορύγματος ή στοάς) με οποιοδήποτε μέσο μέχρι τη θέση οριστικής απορρίψεως αυτών σε χώρο επιτρεπόμενο 

από τις αρμόδιες αρχές. 

11. Η τοποθέτηση προσωρινών κιγκλιδωμάτων, προστατευτικών εμποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, 

σημάτων ρυθμιστικών της κυκλοφορίας και φωτεινών σημάτων, φωτεινών πινακίδων κατά τη διάρκεια της 

νύχτας και γενικά κάθε δαπάνη για τη λήψη όλων των απαιτουμένων μέτρων, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς, για την ομαλή κυκλοφορία πεζών, οχημάτων κλπ. 
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12. Η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των υλικών, η κατασκευή της 

επανεπιχώσεως ύστερα από την επισκευή με θραυστό υλικό σταθεροποιημένου τύπου (3Α), ανά στρώσεις 

πάχους 25-30 εκατοστών η κάθε μία με βαθμό συμπυκνώσεως κάθε στρώσεως 95% της τροποποιημένης 

μεθόδου PROCTOR, με διαβροχή και  κατάλληλα μηχανικά μέσα (δονητικές πλάκες κτλ) ή δια χειρών αν 

χρειασθεί για να μην διακινδυνεύσουν οι υπάρχοντες αγωγοί αποχετεύσεως ή άλλων Ο.Κ.Ω. 

13. Η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των υλικών, η κατασκευή της 

βάσεως οδοστρώματος από θραυστό υλικό σταθεροποιημένου τύπου (3Α), σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο155 σε 

οποιοδήποτε πλάτος σε δύο στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 10 εκατοστών η κάθε μία, οι οποίες στρώσεις  

θα κατασκευάζονται και θα συμπυκνώνονται ξεχωριστά με βαθμό συμπυκνώσεως 95% της τροποποιημένης 

μεθόδου PROCTOR με διαβροχή και κατάλληλα μηχανικά μέσα (δονητική πλάκα κλπ). 

14. Η καθαίρεση του κρασπεδορείθρου, εφόσον αυτό χρειασθεί.   

15. Η καθαίρεση των πλακών πεζοδρομίου ή λιθόστρωτου, πάρκου κλπ. 

16. Η προσωρινή μετακίνηση και επανατοποθέτηση υπαρχουσών ενδεικτικών πινακίδων. 

17. Η προσωρινή επίχωση με 3Α, ή η προσωρινή ασφαλτόστρωση, η σκυροδέτηση της επιφανείας του 

επιχωθέντος ορύγματος που τυχόν χρειασθεί να γίνουν μέχρι της οριστικής αποκαταστάσεως καθώς επίσης 

και η καθαίρεση, εκσκαφή, φορτοεκφόρτωση και οριστική μεταφορά αυτών, όταν έρθει ο κατάλληλος χρόνος 

για την οριστική αποκατάσταση.  

18. Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ). 

 
Β. ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ.ΛΠ. 

1. Η όλη εργασία αποφράξεως (τοπική θραύση, αντλήσεις υδάτων, λυμάτων κλπ). Η τοπική επισκευή ή μερική 

ή και ολική ανακατασκευή του αγωγού με σωλήνα όμοιο με τον υπάρχοντα και σύμφωνα με τις οδηγίες της 

ΕΥΑΘ Α.Ε. 

2. Η αποζημίωση για την καθυστέρηση της επισκευής ή ανακατασκευής του αγωγού λόγω της ταυτόχρονης 

καθαιρέσεως αυτού.  

3. Η κατασκευή στρώσεως σκύρων που θα χρειασθεί για την εξυγίανση της εδράσεως κάτω από την 

υπάρχουσα έδραση του αγωγού. 

4. Η εξομαλυντική στρώση (κοιτόστρωση) του πυθμένα του ορύγματος.  

5. Ο εγκιβωτισμός του αγωγού με σκυρόδεμα C12/15 σύμφωνα με τα σχετικά τυπικά σχέδια της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

για τον αγωγό του είδους που θα επισκευασθεί. 

6. Η λήψη μέτρων προστασίας για την αποφυγή ζημιών στο έργο και σε κάθε τρίτο από πλημμύρες, 

καταπτώσεις κλπ. 

7. Η αποζημίωση για την καθυστέρηση που ενδεχομένως θα προκύψει από τη μη έγκαιρη προσέλευση επί 

τόπου του έργου βυτιοφόρου οχήματος της ΕΥΑΘ Α.Ε., εφόσον κριθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. ότι πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί. 

8. Ο πλήρης καθαρισμός  με οποιοδήποτε μέσο (πχ. σκούπα) και η απομάκρυνση των αχρήστων. 

 

Περιλαμβάνονται επίσης και όλες οι εργασίες που δεν κατονομάζονται αλλά είναι απαραίτητες για την πλήρη 

περαίωση της  απόφραξης και επισκευής. 

  



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης 
Τμήμα Μελετών Προκηρύξεων & Διαγωνισμών  

Έργο: «Αναβάθμιση, επισκευή, συντήρηση και 
αντικατάσταση τμημάτων αγωγών του δικτύου 

αποχέτευσης έτους 2026» 

 

ΤΕΥΧΟΣ 3 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 100 

 Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται: 

• η χρήση βυτιοφόρου οχήματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από την ΕΥΑΘ.  

Επιμετράτε ως ένα τεμάχιο η αντικατάσταση τμήματος αγωγού έως 3,00m ή οι επισκευές σε συνολικό μήκος 

έως 3,00m και κατόπιν σχετικής εντολής της Επίβλεψης. Σε περίπτωση που κατά την επισκευή προκύψει 

ανάγκη αντικατάστασης αγωγού για μήκος μεγαλύτερο των 3,00m, η αποζημίωση του αναδόχου θα γίνεται για 

τα επιπλέον μέτρα με εφαρμογή του άρθρου ΝΕΤΥΑ: «Πλήρης αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού 

αποχέτευσης με αγωγό PVC εγκιβωτισμένου με σκυρόδεμα για μέσο βάθος εκσκαφής έως 2,50m και μήκος 

επέμβασης έως 100m». 

Όταν το μέσο βάθος εκσκαφής υπερβαίνει τα 4,00m, η εργασία θα αποζημιώνεται απολογιστικά με 

καταμέτρηση των ωρών απασχόλησης του εργατικού προσωπικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού και 

επιμέτρηση τυχόν χρησιμοποιηθέντων υλικών για το σύνολο του μήκους. 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο  

 

93.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ. 88.1) Τοπική επισκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης έως 3m μήκους 
 

93.1.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ. 88.1.1) Για μέσο βάθος εκσκαφής έως και 1,50m 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 930,00 
(Ολογράφως): Εννιακόσια τριάντα ευρώ 
 

93.1.2. (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ. 88.1.2) Για μέσο βάθος εκσκαφής από 1,50m έως και 3,00m 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.250,00 
(Ολογράφως): Χίλια διακόσια πενήντα ευρώ 
 

93.1.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ. 88.1.3) Για μέσο βάθος εκσκαφής από 3,00m έως και 4,00m 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.970,00 
(Ολογράφως): Χίλια εννιακόσια εβδομήντα ευρώ 
 

93.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ. 88.2) Τοπική επισκευή ιδιωτικής διακλάδωσης ακινήτου έως 3m μήκους  

 

93.2.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ. 88.2.1) Για μέσο βάθος εκσκαφής έως και 1,50m 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 793,50 
(Ολογράφως): Επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
 

93.2.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ. 88.2.2) Για μέσο βάθος εκσκαφής από 1,50m έως και 3,00m 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.155,75 
(Ολογράφως): Χίλια εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 
 

93.2.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ. 88.2.3) Για μέσο βάθος εκσκαφής από 3,00m έως και 4,00m 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.891,75 
(Ολογράφως): Χίλια οκτακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 
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93.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ. 88.3) Τοπική επισκευή βραχίονα φρεατίου υδροσυλλογής έως 3m μήκους 

 

93.3.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.88.3.1) Για μέσο βάθος εκσκαφής έως και 1,50m 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 690,00 
(Ολογράφως): Εξακόσια ενενήντα ευρώ 
 

93.3.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ. 88.3.2) Για μέσο βάθος εκσκαφής από 1,50m έως και 3,00m 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.005,00 
(Ολογράφως): Χίλια πέντε ευρώ 
 

93.3.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ. 88.3.3) Για μέσο βάθος εκσκαφής από 3,00m έως και 4,00m 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.645,00 
(Ολογράφως): Χίλια εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ 
 

AT   : 94 (σχ.ΥΔΡ.16.50) 

Εσωτερική επισκευή- αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση υαλοϋφάσματος χωρίς τη 
διενέργεια ανοιχτής εκσκαφής με τη μέθοδο Cured In Place Pipe (CIPP) 

Κωδικός αναθεώρησης 68% ΥΔΡ 6058, 32% 6620.9 

Εργασίες εσωτερικής επισκευής- αποκατάστασης αγωγών αποχέτευσης, τόσο υπό πίεση όσο και βαρυτικών, 

χωρίς τη διενέργεια ανοιχτής εκσκαφής, εκτός των περιπτώσεων διάνοιξης κατάλληλων σκαμμάτων 

πρόσβασης και πέρατος των εργασιών όπου αυτή απαιτείται. Στους βαρυτικούς αγωγούς αποχέτευσης η 

επισκευή – αποκατάσταση γίνεται με την εφαρμογή μιας στρώσης πολυμερούς υλικού οπλισμένο με ίνες 

υάλου,  ενώ στους αγωγούς αποχέτευσης υπό πίεση η επισκευή – αποκατάσταση γίνεται με την εφαρμογή 

μιας στρώσης πολυμερούς υλικού οπλισμένο με ίνες υάλου και μιας υφασμάτινης κατάλληλης επένδυσης 

εμποτισμένης με εποξική ρητίνη και επικάλυψη PE.  

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο που θα διαθέτει τον απαιτούμενο ειδικό 

εξοπλισμό και θα εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001, καθώς και το 

ISO 11295. Τόσο η μεθοδολογία επέμβασης όσο και ο τρόπος εκτέλεσης αυτής υπόκεινται στην έγκριση της 

Υπηρεσίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

1. Η σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

2. Η σήμανση και η περίφραξη του εργοταξίου  

3. Η κοπή και η αφαίρεση τμημάτων του αγωγού, μήκους τουλάχιστον τρεις (3) φορές τη διάμετρό του, από 

όπου θα εκτελούνται κάθε φορά οι εργασίες αποκατάστασης και θα εισέρχονται τα υλικά εφαρμογής της 

(στην περίπτωση αγωγών υπό πίεση).  

4. Ο καθαρισμός του αγωγού με υδροβολή ή με οποιαδήποτε άλλη προσφορότερη μέθοδο καθαρισμού και 

η αποκομιδή των υλικών χειρωνακτικά και με τη χρήση βυτίου καθώς και η διάθεση των προϊόντων σε 

κατάλληλο αποδέκτη. 

5. Η βιντεοσκόπηση σε όλο το μήκος του  αγωγού με σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) 

για την καταγραφή των επικαθίσεων και των φθορών στα τοιχώματα του αγωγού πριν την εφαρμογή της 

αποκατάστασης. 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης 
Τμήμα Μελετών Προκηρύξεων & Διαγωνισμών  

Έργο: «Αναβάθμιση, επισκευή, συντήρηση και 
αντικατάσταση τμημάτων αγωγών του δικτύου 

αποχέτευσης έτους 2026» 

 

ΤΕΥΧΟΣ 3 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 102 

  

6. Η εσωτερική λείανση- εξομάλυνση των αγωγών με ειδικές, για τον σκοπό αυτό, συσκευές στα σημεία που 

θα προκύψουν μετά την αρχική βιντεοσκόπηση ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνολογία CIPP. 

7. Η προμήθεια των υλικών και η εφαρμογή μιας στρώσης πολυμερούς υλικού οπλισμένο με ίνες υάλου, η 

πλήρωση με αέρα και η ωρίμανση του υλικού με λάμπες UV. 

8. Η προμήθεια των υλικών και η εφαρμογή μιας υφασμάτινης κατάλληλης επένδυσης εμποτισμένης με 

εποξική ρητίνη και επικάλυψη PE (στην περίπτωση των αγωγών υπό πίεση). 

9. Η προμήθεια και εγκατάσταση των ειδικών τεμαχίων αποκατάστασης των ανοικτών τμημάτων αγωγού. 

Ενδεικτικά, τα τεμάχια που απαιτούνται είναι το νέο τμήμα αγωγού που αφαιρέθηκε, τα εξαρμωτικά, οι 

φλάντζες, οι λαιμοί, τα μικροϋλικά. 

10. Η αφαίρεση του πλεονάζοντος υλικού της εσωτερικής επένδυσης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

και η διάθεση αυτού .σε κατάλληλου αποδέκτη.  

11.  Η τελική βιντεοσκόπηση του περατωμένου τμήματος του αγωγού μετά την εφαρμογή της αποκατάστασης 

και η σύνταξη τεύχους τεκμηρίωσης εργασίας. 

12. Η υδραυλική δοκιμή στεγανότητας, σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-

01:2009 και τη μελέτη εφαρμογής, μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής των υλικών για κάθε τμήμα του 

αγωγού ενδεικτικού μήκους 200-1000m. 

Όλα τα τεχνικά στοιχεία (πάχος επένδυσης, διαστάσεις φρεατίων πρόσβασης, υδραυλικοί υπολογισμοί κλπ.) 

προκύπτουν από τη μελέτη εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο, είναι υποχρέωση της 

αναδόχου και δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται: 

1. Η εκκένωση του αγωγού και η διασφάλιση της λειτουργικότητας του δικτύου (bypass κτλ). 

2. Η εκσκαφή των σκαμμάτων πρόσβασης και πέρατος επαρκών διαστάσεων για την αποκάλυψη του 

αγωγού (στην περίπτωση αγωγών υπό πίεση) και η πιθανή κατασκευή κατάλληλων φρεατίων 

πρόσβασης. 

3. Η αντιστήριξη των παρειών του σκάμματος. 

4. Η δομική αποκατάσταση του αγωγού εφόσον διαπιστωθεί, μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού, ότι 

υφίστανται σοβαρές ζημίες που δεν επιτρέπουν την απευθείας εφαρμογή της παρούσας μεθόδου, χωρίς 

πρότερη επισκευή του. 

5. Η κατασκευή φρεατίων πρόσβασης (όπου απαιτείται) 

6. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, όπως επανεπίχωση των σκαμμάτων πρόσβασης και 

πέρατος, αποκατάσταση οδοστρώματος κτλ. 

7. Οι αντλήσεις υδάτων για την αποστράγγιση του σκάμματος. 

8. Οι δικλίδες και οι εργασίες εγκατάστασής τους στα φρεάτια που θα προκύψουν από τη μελέτη εφαρμογής. 

Τιμή ανά μέτρο (m) αποπερατωμένης εργασίας:  
 
94.1 Για βαρυτικούς αγωγούς  
 

94.1.1 Για μήκος αγωγού έως και 100m 
 

94.1.1.1 Για χαμηλή διάβρωση αγωγού 
 
94.1.1.1.1 Για διάμετρο αγωγού Φ160 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 991,00 
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(Ολογράφως): Εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ 

 
 

94.1.1.1.2 Για διάμετρο αγωγού Φ200 
 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 996,00 
(Ολογράφως): Εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ 

 
 

94.1.1.1.3 Για διάμετρο αγωγού Φ250 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.038,00 
(Ολογράφως): Χίλια τριάντα οκτώ ευρώ 

 
 

94.1.1.1.4 Για διάμετρο αγωγού Φ300 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.081,00 

(Ολογράφως): Χίλια ογδόντα ένα ευρώ 

 
 

94.1.1.1.5 Για διάμετρο αγωγού Φ400 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.182,00 

(Ολογράφως): Χίλια εκατόν ογδόντα δύο ευρώ 

 

 
94.1.1.1.6 Για διάμετρο αγωγού Φ500 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.284,00 

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ 

 

 
94.1.1.1.7 Για διάμετρο αγωγού Φ600 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.395,00 

(Ολογράφως): Χίλια τριακόσια ενενήντα πέντε ευρώ 

 
 

94.1.1.1.8 Για διάμετρο αγωγού Φ800 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.828,00 

(Ολογράφως): Χίλια οκτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ 
 
 

94.1.1.1.9 Για διάμετρο αγωγού Φ1000 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2.070,00 

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες εβδομήντα ευρώ 

 

 
94.1.1.2 Για μέτρια διάβρωση αγωγού 

 
94.1.1.2.1 Για διάμετρο αγωγού Φ160 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.016,00 

(Ολογράφως): Χίλια δεκαέξι ευρώ 

 

 
94.1.1.2.2 Για διάμετρο αγωγού Φ200 
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      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.022,00 

(Ολογράφως): Χίλια είκοσι δύο ευρώ 

 

 
94.1.1.2.3 Για διάμετρο αγωγού Φ250 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.062,00 

(Ολογράφως): Χίλια εξήντα δύο ευρώ 

 
94.1.1.2.4 Για διάμετρο αγωγού Φ300 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.103,00 

(Ολογράφως): Χίλια εκατόν τρία ευρώ 

 

 
94.1.1.2.5 Για διάμετρο αγωγού Φ400 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.252,00 

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια πενήντα δύο ευρώ 

 

 
94.1.1.2.6 Για διάμετρο αγωγού Φ500 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.401,00 

(Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια ένα ευρώ 

 
 

94.1.1.2.7 Για διάμετρο αγωγού Φ600 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.539,00 

(Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ 

 

 
94.1.1.2.8 Για διάμετρο αγωγού Φ800 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.955,00 

(Ολογράφως): Χίλια εννιακόσια πενήντα πέντε ευρώ 

 

94.1.1.2.9 Για διάμετρο αγωγού Φ1000 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2.527,00 

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι επτά ευρώ 

 

 
94.1.1.3 Για υψηλή διάβρωση αγωγού 

 
94.1.1.3.1 Για διάμετρο αγωγού Φ160 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.021,00 

(Ολογράφως): Χίλια είκοσι ένα ευρώ 

 

 
94.1.1.3.2 Για διάμετρο αγωγού Φ200 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.068,00 

(Ολογράφως): Χίλια εξήντα οκτώ ευρώ 

 

 
94.1.1.3.3 Για διάμετρο αγωγού Φ250 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.123,00 
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(Ολογράφως): Χίλια εκατόν είκοσι τρία ευρώ 

 

 
94.1.1.3.4 Για διάμετρο αγωγού Φ300 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.178,00 

(Ολογράφως): Χίλια εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ 

 

 
94.1.1.3.5 Για διάμετρο αγωγού Φ400 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.352,00 

(Ολογράφως): Χίλια τριακόσια πενήντα δύο ευρώ 

 

 
94.1.1.3.6 Για διάμετρο αγωγού Φ500 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.526,00 

(Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια είκοσι έξι ευρώ 

 

 
94.1.1.3.7 Για διάμετρο αγωγού Φ600 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.689,00 

(Ολογράφως): Χίλια εξακόσια ογδόντα εννέα ευρώ 

 
 

94.1.1.3.8 Για διάμετρο αγωγού Φ800 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2.255,00 

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε ευρώ 

 

 
94.1.1.3.9 Για διάμετρο αγωγού Φ1000 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2.961,00 

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ένα ευρώ 

 

94.2 Για αγωγούς υπό πίεση 
 

94.2.1 Για μήκος αγωγού έως και 100m 
 

94.2.1.1  Για διάμετρο αγωγού Φ250 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.405,00 

(Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια πέντε ευρώ 

 

 
94.2.1.2  Για διάμετρο αγωγού Φ355 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.654,00 

(Ολογράφως): Χίλια εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ 

 

 

94.2.1.3  Για διάμετρο αγωγού Φ400 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.755,00 

(Ολογράφως): Χίλια επτακόσια πενήντα πέντε ευρώ 
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94.2.1.4  Για διάμετρο αγωγού Φ500 

       

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.980,00 

(Ολογράφως): Χίλια εννιακόσια ογδόντα ευρώ 

 

 
94.2.1.5  Για διάμετρο αγωγού Φ700 
 

      ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2.561,00 
(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ένα ευρώ 

 

AT   : 95 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 90) 

Καθαρισμός φρεατίου επίσκεψης 

Κωδ. αναθ. 70% ΥΔΡ 6120, 30% ΥΔΡ 6107 

Καθαρισμός φρεατίου επίσκεψης με μηχανικά μέσα και απομάκρυνση των προϊόντων του καθαρισμού, καθώς 

και πλύσιμο του φρεατίου. Η τιμή ισχύει για τον καθαρισμό μεμονωμένων φρεατίων, όταν δεν απαιτείται 

καθαρισμός αγωγών. 

Για ένα τεμάχιο: 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 57,50 

(Ολογράφως): Πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

AT   : 96 (ΥΔΡ.16.45) 

Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6120 

Εσωτερική επιθεώρηση δικτύου ακαθάρτων με σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), 

προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν φθορές, εμφράξεις, διαρροές, αστοχίες ή παράνομες συνδέσεις, σε εκ 

των προτέρων πλήρως καθαρισμένους αγωγούς. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης βιντεοσκόπηση του αγωγού με έγχρωμη Πανοραμική (pan-and-tilt) κάμερα 

σε αυτοκινούμενο σύστημα (και όχι με χειροκίνητη κάμερα τύπου ώθησης) και η  σύνταξη Πρωτοκόλλου και 

Αναφοράς με σχόλια και παρατηρήσεις για την κατάστασή του δικτύου. 

Η επιθεώρηση θα γίνει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα  Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 752-1, EN 752-5, 

EN 752-7 και το πρότυπο κωδικοποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 13508-2 για αγωγούς αποχέτευσης εκτός κτιρίων. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται εργασίες όπως η φραγή των αγωγών με φουσκωτά παρεμβύσματα και η 

εκτροπή της ροής με αντλίες παράκαμψης ή άλλα μέσα, προκειμένου να εξασφαλισθεί χαμηλή στάθμη ροής 

στον αγωγό, μη υπερβαίνουσα το 10% της διαμέτρου του για την είσοδο του φορείου στον αγωγό. 

Η επιθεώρηση θα εκτελείται από Οίκο ειδικευμένο στο αντικείμενο, ο οποίος εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης 

ποιότητος για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, πιστοποιημένο κατά ISO 9001, από διαπιστευμένο 

προς τούτο φορέα. 

Το σύνολο της εργασίας (video, φωτογραφίες, πρωτόκολλα ) θα παραδοθεί στην Υπηρεσία, τόσο σε ψηφιακή 

όσο και σε έντυπη μορφή, σε 2 (δύο) τουλάχιστον αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον έγχρωμο.  

Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον Κύριο του Έργου, με την ολοκλήρωση της εργασίας, 

πλήρη πρωτόκολλα επιθεώρησης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, κατά τμήματα του δικτύου μεταξύ διαδοχικών 

φρεατίων (τομείς) τα οποία θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα εξής: 
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• Συνοπτική Τεχνική Έκθεση στην οποία θα υποδεικνύεται  ο τρόπος επισκευής για κάθε τύπο βλάβης. 

• Περίληψη των πορισμάτων έρευνας κατά τομέα (Section Report). 

• Εκτύπωση αναφοράς (report) με ταξινόμηση (α) ανά τύπο-κωδικό βλάβης (β) ανά οδό (γ) ανά τομέα.  

• Γραφικά τομέων (Section Graphics), ήτοι σχηματική διάταξη του αγωγού στην οποία θα υποδεικνύεται η 

θέση των διαφόρων προβληματικών σημείων. 

• Βιντεοσκόπηση ανά τομέα σε ψηφιακή μορφή και η παράδοση DVD ή εξωτερικού σκληρου δίσκου USB με 

αρχεία video στο φορμάτ που θα επιλέξει η Υπηρεσία. 

• Mηκοτομή του αγωγού (tilt graphics), με βάση τα απόλυτα υψόμετρα του πυθμένα των φρεατίων, στην 

οποία τα ελαττωματικά τμήματα  του τομέα (δηλαδή τα τμήματα με βυθίσεις και εξάρσεις) θα υποδεικνύονται 

με κατάλληλη επισήμανση.  

• Εκτύπωση εικόνων με τα προβληματικά σημεία ανά τομέα. 

• Εφόσον παρέχονται από τον Κύριο του Εργου ψηφιακά υπόβαθρα: αποτύπωση των βλαβών σε σχέδιο του 

δικτύου (.dwg).  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) επιθεωρουμένου αγωγού μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,30 

(Ολογράφως): Έξι ευρώ και τριάντα λεπτά 

 

AT   : 97 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 91) 

Έλεγχος στεγανότητας συνδέσεων μεταξύ των σωλήνων σε υφιστάμενους αγωγούς 

Για μία δοκιμή ελέγχου στεγανότητας συνδέσεων αγωγών σε οποιοδήποτε τμήμα του αγωγού σύμφωνα με 

την οδηγία ΕΝ 1610/1994. Στη τιμή περιλαμβάνεται: 

1. Ο προσδιορισμός του σημείου ελέγχου (σύνδεση αγωγών) με βιντεοσκόπηση. 

2. Η τοποθέτηση ειδικού μηχανήματος ελέγχου στεγανότητας, μέσα στον αγωγό δια του φρεατίου. Το 

μηχάνημα δίνει τη δυνατότητα στεγάνωσης στα άκρα του και διοχέτευσης του αέρα ή νερού στον κορμό 

του. 

3. Η διοχέτευση αέρα ή νερού με πίεση και η παρακολούθησή της, μέσω Η/Υ σύμφωνα με την ΕΝ 

1610/1994. 

4. Η απομάκρυνση του μηχανημάτων. 

5. Η παρουσίαση του αποτελέσματος (σχετικό  πρωτόκολλο στεγανότητας). 

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.): 

 

97.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.91.1) Αγωγού διαμέτρου από Φ250 έως Φ355 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6057 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 103,95 

(Ολογράφως): Εκατόν τρία ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 

 

 

97.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.91.2) Αγωγού διαμέτρου από Φ400 έως Φ600 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6057 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 123,20  
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(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

 
97.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.91.3) Αγωγού διαμέτρου από Φ700 έως Φ1000 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6057 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 146,30 

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά 

 

 

97.4 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.91.4) Αγωγού διαμέτρου από Φ1100 έως Φ1200 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6057 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 161,70  
(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
 

AT   : 98 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 97) 

Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και πλήρης τοποθέτηση ταινίας σήμανσης αγωγού 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.1 

Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου 

και πλήρης τοποθέτηση ανιχνεύσιμης ταινίας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), χρώματος και 

πλάτους σύμφωνα με την ETEΠ 08-06-08-01 «Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων», πάνω από τους 

αγωγούς για τη σήμανση και προστασία αυτών. Η ταινία θα τοποθετείται αμέσως μετά τον εγκιβωτισμό του 

αγωγού με άμμο.  

Για ένα μέτρο μήκους: 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,60 
(Ολογράφως): Εξήντα λεπτά 
 

AT   : 99 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 110) 

Επιτυχείς δοκιμές στεγανότητας υφιστάμενων αγωγών 

Επιτυχείς δοκιμές στεγανότητας αγωγών οποιασδήποτε διαμέτρου που εκτελούνται σε υφιστάμενο αγωγό ή 

τμήματα αυτού, έως 300 μ., δι’ επιβολής κατάλληλης δραστικής πιέσεως ανάλογα με την πίεση λειτουργίας 

του αγωγού. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές εργασίες και υλικά εκτός από την αξία του νερού, το 

οποίο παρέχεται δωρεάν από την ΕΥΑΘ Α.Ε. σε θέσεις υδροληψίας από το εσωτερικό δίκτυο. Οι επί μέρους 

εργασίες και συναφείς δαπάνες είναι οι εξής: 

α) Τοποθέτηση πωμάτων στα άκρα του δοκιμαζόμενου τμήματος, μεταλλικών, προσαρμοσμένων προσωρινά, 

είτε με ηλεκτροσυγκόλληση, είτε μέσω ωτίδων (φθορά υλικών, εργασία συγκολλήσεως, άρση κλπ.), είτε με 

αντιστηρίξεις σκυροδέματος που κατασκευάζονται γι' αυτόν ακριβώς τον σκοπό. 

β) Τοποθέτηση διατάξεων εξαερισμού και στα δύο πώματα και μάλιστα στο άκρο του υψηλότερου σημείου του 

αγωγού. 

γ) Τοποθέτηση διατάξεων μετρήσεως της εφαρμοζόμενης πίεσης, δηλαδή προσαρμογή μανομέτρων και στα 

δύο πώματα του δοκιμαζόμενου τμήματος. 

δ) Διάθεση πλήρως εξοπλισμένου κατάλληλου υδροπιεστηρίου με δυνατότητα λειτουργίας χωρίς διαρροές 

στην απαιτούμενη πίεση. 

ε) Τοποθέτηση διατάξεων πληρώσεως και εκκενώσεως του νερού και στα δύο πώματα με διακόπτες ρύθμισης 
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 της παροχής και πώματα απόλυτα στεγανά. 

στ) Εργασία πληρώσεως του αγωγού με νερό υπό πίεση. 

ζ) Σε περίπτωση αγωγού ύδρευσης, εκκένωση του αγωγού μετά την επιτυχή δοκιμή στεγανότητας, 

επαναπλήρωση απολύμανση με χλώριο και πλύση προκειμένου να παρθεί δείγμα νερού για έλεγχο. 

η) Άρση των πωμάτων και λοιπών εργαλείων και υλικών που τοποθετήθηκαν προσωρινά για τη δοκιμή και 

κάθε άλλη βοηθητική εργασία και υλικά για την πλήρη εκτέλεση της δοκιμής με επιτυχία. Υπόψη ότι η πλήρωση 

του δοκιμαζόμενου τμήματος του αγωγού με νερό θα συντελεσθεί με μικρή παροχή από το χαμηλότερο κατά 

προτίμηση άκρο του αγωγού. 

Η εκτέλεση της δοκιμής (προδοκιμασία και κυρίως δοκιμή) θα γίνει σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή και 

η πλύση και αποστείρωση σύμφωνα με την Τ.Π. της μελέτης.  

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του αγωγού στην προτέρα κατάστασης δεν περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδος 

του παρόντος άρθρου. 

Τιμή μιας πλήρους επιτυχούς δοκιμής:  

 
99.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.110.1) Για μήκος μέχρι 300 m 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.1 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 220,00 

(Ολογράφως): Διακόσια είκοσι ευρώ 

 

99.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.110.2) Για μήκος μεγαλύτερο των 300 m και για κάθε μέτρο μήκους 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6711.1 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,10 

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και δέκα λεπτά 

 

AT   : 100 (ΥΔΡ.11.03) 

Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6753 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθμίδων (από φαιό χυτοσίδηρο ή 

χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-05 "Βαθμίδες φρεατίων". 

Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου ή σε οπές που 

διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προμηθευτή. 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,10 
(Ολογράφως): Δύο ευρώ και δέκα λεπτά 

 

AT   : 101 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 114) 

Επισκευή βλάβης σε ωθητικό αγωγό Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. (με τις υδραυλικές εργασίες) 

Επισκευή βλάβης σε ωθητικό αγωγό αποχέτευσης από υλικό πάσης φύσεως και οποιασδήποτε διατομής.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται :  

α) Η εκσκαφή οποιουδήποτε εδάφους (βραχώδους, λασπώδους κτλ.) με τις απαιτούμενες διαστάσεις, με τις 

απαιτούμενες αντιστηρίξεις καθώς και η δυσκολία λόγω ύπαρξης αγωγών ΟΚΩ. Η αποκατάσταση ζημίας που 

προκλήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών ή των επεμβάσεων σε αγωγό ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων  



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης 
Τμήμα Μελετών Προκηρύξεων & Διαγωνισμών  

Έργο: «Αναβάθμιση, επισκευή, συντήρηση και 
αντικατάσταση τμημάτων αγωγών του δικτύου 

αποχέτευσης έτους 2026» 

 

ΤΕΥΧΟΣ 3 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 110 

  

και ακαθάρτων καθώς και άλλων ΟΚΩ ή σε περιουσιακά στοιχεία πολιτών βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα 

με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

β) Η καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος ή σκυροδέματος ή πλακόστρωτου οποιαδήποτε μορφής ή υλικού 

ή κυβολιθόστρωτου ή τσιμεντόστρωτου οδοστρώματος ή πεζοδρομίου και με την επαναφορά αυτών στην 

πρότερη κατάσταση σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

γ) Η καθαίρεση κρασπεδόρειθρων και την πλήρη επαναφορά αυτών στην πρότερη κατάσταση. 

δ) Η επίχωση ορύγματος με άμμο, υλικό οδοστρωσίας (3Α) σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

ε) Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων σε θέση οριστικής απόρριψης 

αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση, μετά της απαιτούμενης διάστρωσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική 

Προδιαγραφή. 

στ) Η άντληση υδάτων εντός του σκάμματος με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση που οι 

εργασίες εκτελούνται εντός υδροφόρου ορίζοντα ή είναι αδύνατη η εκκένωση του ωθητικού αγωγού, οι 

εργασίες αντλήσεων θα αποζημιώνονται σύμφωνα με τα επιμέρους άρθρα του τιμολογίου. 

ζ) Οι εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς από οποιαδήποτε αποθήκη της ΕΥΑΘ Α.Ε. όλων των 

υδραυλικών υλικών, ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων του δικτύου στον τόπο εκτέλεσης του έργου, για την 

πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση της.  

η) Η πλήρης υδραυλική εργασία επισκευής της βλάβης σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης (κοπή 

αγωγού, πλήρης τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων, ζιμπώ, ταχυσφιγκτήρων, ηλεκτρομουφών, τυχόν αντιστηρίξεις 

κλπ. και αντικατάσταση τμήματος αγωγού μέχρι μήκους 6,00μ.). 

θ) Όλες οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους γενικούς όρους του παρόντος Τιμολογίου.  

ι) Η αποτύπωση της θέσης και των στοιχείων της επέμβασης για τη σύνταξη του μητρώου του έργου σύμφωνα 

με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή 

ια) Οι απαιτούμενες ερευνητικές τομές – εκσκαφές για την ανεύρεση της βλάβης και για την εκτέλεση των 

παραπάνω εργασιών, για όγκο σκάμματος μέχρι 20m3. 

ιβ) Όλα τα απαιτούμενα υδραυλικά υλικά, σωλήνες, ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα χορηγούνται από την ΕΥΑΘ  

Α.Ε. Στην περίπτωση αδυναμίας προμήθειας των υλικών από την ΕΥΑΘ ΑΕ για οποιοδήποτε λόγο, αυτά θα 

προμηθεύονται από τον Ανάδοχο, η δε εργασία στο σύνολό της θα αποζημιώνεται κατόπιν ανάλυσης του 

αντικειμένου της εργασίας με επιμέτρηση και τιμολόγηση σύμφωνα με τα επιμέρους άρθρα του Τιμολογίου, 

λαμβάνοντας υπόψη τα συμβατικά πλάτη σκαμμάτων. 

ιγ) Το κλείσιμο και άνοιγμα νερών γίνεται από το συνεργείο της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

ιδ) Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)  

Σε περίπτωση αντικατάστασης αγωγού, για μήκος μεγαλύτερο των 6,00 μέτρων, η αποζημίωση του αναδόχου 

θα γίνεται για τα επιπλέον μέτρα κατόπιν ανάλυσης του αντικειμένου της εργασίας με επιμέτρηση και 

τιμολόγηση σύμφωνα με τα επιμέρους άρθρα του Τιμολογίου, λαμβάνοντας υπόψη τα συμβατικά πλάτη 

σκαμμάτων. 

Υδραυλική αποκατάσταση χωρίς εκσκαφή ή αποκατάσταση διαρροής ωθητικού αγωγού εντός φρεατίου 

αποζημιώνεται κατόπιν ανάλυσης του αντικειμένου της εργασίας με επιμέτρηση και τιμολόγηση σύμφωνα με 

τα επιμέρους άρθρα του Τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο αποκαθιστάμενης διαρροής με τυχόν αντικατάσταση τμήματος αγωγού μήκους μέχρι 6,00μ  
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συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αποκατάστασης του ορύγματος: 

 

101.1 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.114.1) Για αγωγό διαμέτρου έως και Φ150 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.2 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 705,00 

(Ολογράφως): Επτακόσια πέντε ευρώ 

 
101.2 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.114.2) Για αγωγό διαμέτρου μεγαλύτερου από Φ150 έως και Φ300 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.070,00 

(Ολογράφως): Χίλια εβδομήντα ευρώ  
 
 
101.3 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.114.3) Για αγωγό διαμέτρου μεγαλύτερου από Φ300 έως και Φ450 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.335,00 

(Ολογράφως): Χίλια τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ  

 
 
101.4 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.114.4) Για αγωγό διαμέτρου μεγαλύτερου από Φ450 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.785,00 

(Ολογράφως): Χίλια επτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ  

 

 

101.5 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.114.5) Για αγωγό διαμέτρου έως και Φ150, εντός υδροφόρου ορίζοντα ή όταν είναι 

αδύνατη η εκκένωση του ωθητικού αγωγού 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.2 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 755,00 

(Ολογράφως):Επτακόσια πενήντα πέντε ευρώ 

 

 

101.6 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.114.6) Για αγωγό διαμέτρου μεγαλύτερου από Φ150 έως και Φ300, εντός υδροφόρου 

ορίζοντα ή όταν είναι αδύνατη η εκκένωση του ωθητικού αγωγού 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):1.210,00 

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια δέκα ευρώ  

 

 

101.7 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.114.7) Για αγωγό διαμέτρου μεγαλύτερου από Φ300 έως και Φ450, εντός υδροφόρου 

ορίζοντα ή όταν είναι αδύνατη η εκκένωση του ωθητικού αγωγού 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.525,00 

(Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια είκοσι πέντε ευρώ 
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101.8 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.114.8) Για αγωγό διαμέτρου μεγαλύτερου από Φ450, εντός υδροφόρου ορίζοντα ή όταν 

είναι αδύνατη η εκκένωση του ωθητικού αγωγού 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.3 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2.145,00 

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ 

 

AT   : 102 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 116) 

Διενέργεια ερευνητικών τομών ή εκσκαφών για την ανεύρεση διαρροής ή στοιχείων του δικτύου 

Κωδ. αναθ.: 40% ΥΔΡ 6054, 40% ΥΔΡ 6068, 20% ΥΔΡ 6711.1 

Το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται για εργασίες διενέργειας ερευνητικών τομών ή εκσκαφών για την ανεύρεση 

διαρροής, μόνο σε περίπτωση που πιστοποιηθεί η αδυναμία ανεύρεσης της διαρροής μετά από εκσκαφή 10 

m3 ή για την ανεύρεση στοιχείων του δικτύου, δηλαδή φρεατίων, αγωγών κλπ. Η πιστοποίηση της αδυναμίας 

ανεύρεσης της διαρροής θα γίνεται από την επίβλεψη του έργου. Σε περίπτωση που οι τομές - εκσκαφές για 

την ανεύρεση της διαρροής ξεπεράσουν τα 20 m3, τότε για τις επιπλέον εκσκαφές άνω των 20 μ3 θα γίνεται 

ανάλυση του αντικειμένου της εργασίας μετά από επιμέτρηση και τιμολόγηση σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα 

του τιμολογίου. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

α. Η εκσκαφή οποιουδήποτε εδάφους (βραχώδους, ημιβραχώδους κτλ.) με τις απαιτούμενες διαστάσεις, για 

όγκο εκσκαφών μέχρι 20μ3, με τις απαιτούμενες αντιστηρίξεις καθώς και η δυσκολία λόγω ύπαρξης αγωγών 

ΟΚΩ. Η αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών ή των επεμβάσεων σε αγωγό 

ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, καθώς και άλλων ΟΚΩ ή σε περιουσιακά στοιχεία πολιτών 

βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

β. Η καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος ή σκυροδέματος ή πλακόστρωτου οποιαδήποτε μορφής ή υλικού 

ή κυβολιθόστρωτου ή τσιμεντόστρωτου οδοστρώματος ή πεζοδρομίου με την επαναφορά αυτών στην 

πρότερη κατάσταση σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

γ. Η καθαίρεση κρασπεδόρειθρων και η πλήρη επαναφορά αυτών στην πρότερη κατάσταση. 

δ. Η επίχωση ορύγματος με άμμο λατομείου, υλικό οδοστρωσίας (3Α) σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

ε. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων σε θέση οριστικής απόρριψης 

αυτών, σε οποιαδήποτε απόσταση, μετά της απαιτούμενης διάστρωσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική 

Προδιαγραφή. 

στ. Όλες οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους γενικούς όρους του Τιμολογίου. 

ζ. Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ερευνητικής τομής ή εκσκαφής για την ανεύρεση διαρροής για όγκο σκαμμάτων μέχρι 

20 m3: 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 53,00  

(Ολογράφως): Πενήντα τρία ευρώ 
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AT   : 103 (ΝΕΤΥΑ: ΑΤ 119) 

Αποτύπωση αγωγών και σύνταξη μητρώου του έργου 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6622.1 

Για την εξαρτημένη από το τριγωνομετρικό δίκτυο ΕΓΣΑ 87 ταχυμετρική και υψομετρική αποτύπωση κάθε 

κατασκευαζόμενου έργου (επέμβασης) και θα συμπεριλαμβάνει και την αποτύπωση και των τυχόν άλλων 

κατασκευαζόμενων έργων κατά μήκος του ίδιου δρόμου, σε πλάτος ικανό ώστε να αποτυπώνονται οι 

προσόψεις τόσο των οικοπέδων όσο και των υπαρχουσών οικοδομών, και τη σύνταξη του Μητρώου του έργου 

με σκοπό την ενημέρωση του GIS της ΕΥΑΘ Α.Ε. και ειδικότερα για την εκτέλεση όλων των εργασιών καθώς 

και την παράδοση όλων των εκτυπώσεων, των ψηφιακών αρχείων, του τεύχους και λοιπών στοιχείων , όπως 

αναφέρονται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης αποτύπωση του έργου 

και η σύνταξη του Μητρώου. Το μήκος αγωγών των νέων διακλαδώσεων περιλαμβάνεται στην αποτύπωση 

χωρίς να προσμετράται. Σε περίπτωση όπου η εργολαβία περιλαμβάνει πίνακες με ιδιωτικές διακλαδώσεις 

τότε η τιμή του τιμολογίου αντιστοιχεί στην αποτύπωση 50 διακλαδώσεων. Στην περίπτωση τοποθέτησης 

δικλίδων ύδρευσης η τιμή του τιμολογίου αντιστοιχεί στην αποτύπωση 50 δικλίδων. 

Τιμή ανά χιλιόμετρο νέου αποτυπωμένου αγωγού: 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.617,00 

(Ολογράφως): Χίλια εξακόσια δεκαεπτά ευρώ 

 

AT   : 104 (ΥΔΡ.16.02) 

Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων 

Κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6801 

Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων Ο.Κ.Ω. ξύλινου ή μεταλλικού ή από σκυρόδεμα, κατά την εκτέλεση 

εργασιών επί υπογείων δικτύων. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, μέσα και εργασίες για την ασφαλή 

αντιστήριξη του στύλου, καθώς και η αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση των στηριγμάτων μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών.   

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 30,00 

(Ολογράφως): Τριάντα ευρώ  
 

AT   : 105 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.122) 

Ειδικό σύνθετο βυτιοφόρο όχημα 

Ειδικό αποφρακτικό μηχάνημα (ειδικό σύνθετο βυτιοφόρο όχημα) που θα έχει ισχύ κινητήρα τουλάχιστον 

200HP, με αντλία πιέσεως τουλάχιστον 140 bar και παροχή 250 lit/min και αντλία αναρρόφησης δυνατότητας 

τουλάχιστον 800m3/h στα 400mbar, συνοδευόμενο από ειδικές κεφαλές, που θα διατίθεται στην ΕΥΑΘ Α.Ε. 

σε οποιαδήποτε εργασία για την οποία θα δίνεται εντολή (αποφράξεις, καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής, 

αντλιοστασίων,  κ.λπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται ο οδηγός-χειριστής και 1 εργάτης ειδικευμένος. 

Η τιμή αυτή αποζημιώνεται για σημειακές αποφράξεις, ενώ οι καθαρισμοί αγωγών και φρεατίων 

αποζημιώνονται με τις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.  

Για μία ώρα πραγματικής εργασίας 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 64,00  

(Ολογράφως): Εξήντα τέσσερα ευρώ 

 

AT   : 106 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.123) 

Γερανός 5 τόνων 
 

Ωρομίσθιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 58,20 

(Ολογράφως): Πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά  

 

AT   : 107 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.126) 

Μηχανικός εκσκαφέας ¾ κυβ. υαρδών 

 

Για εργασία μιας ώρας 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 48,70 

(Ολογράφως): Σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
 

AT   : 108 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.127) 

Ερπυστριοφόρος ή ελαστικός εκσκαφέας 

 

Για εργασία μιας ώρας 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 68,20 

(Ολογράφως): Εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

AT   : 109 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.129) 

Φορτωτής 3/4 κ.υ. ισχύος 40-45 HP 

 

Για εργασία μιας ώρας 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 28,70  

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

AT   : 110 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.130) 

Αεροσυμπιεστής 160 κ.π ανά λεπτό με δύο αερόσφυρες των 24 kg συρόμενος ή αυτοκινούμενος με 
προωθητή 

 

Για εργασία μιας ώρας 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 38,10  

(Ολογράφως): Τριάντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά 

 

AT   : 111 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.131) 

Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 6t 

 

Για εργασία μιας ώρας 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 20,70  

(Ολογράφως): Είκοσι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
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AT   : 112 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.132) 

Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 17t 

 

Για εργασία μιας ώρας 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 35,60  

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

AT   : 113 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.135) 

J.C.B. πλήρες 
 

Για μία ημέρα εργασίας J.C.B. κλασσικού τύπου που θα διατεθεί στην Υπηρεσία σε οποιαδήποτε εργασία 

δοθεί εντολή από την Υπηρεσία. Περιλαμβάνονται ανηγμένες οι δαπάνες προσκομίσεώς του, επί τόπου των  

έργων και απομακρύνσεώς του, μετά το πέρας των εργασιών, μίσθωμα J.C.B. πλήρους, πετρέλαιο, λιπαντικά, 

χειριστής, βοηθός χειριστή και γενικά όλες οι σχετικές δαπάνες.  

Για εργασία μιας ώρας 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 35,60 

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

AT   : 114 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.136) 

Ανατρεπόμενο - γερανοφόρο φορτηγό όχημα 
 
Ανατρεπόμενο-γερανοφόρο φορτηγό όχημα με τη δυνατότητα μεταφοράς υλικών ωφέλιμου φορτίου 

τουλάχιστον 5tn, με υδραυλικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 2tn σε απόσταση 1,9m και 

ελάχιστη επέκταση μπράτσου 3,0m. 

Για εργασία μιας ώρας: 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 29,90  

(Ολογράφως): Είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 

AT   : 115 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.137) 

Τεχνίτης (ηλεκτρολόγος, ηλεκτροσυγκολλητής κ.λπ.) 

 

Για εργασία μιας ώρας 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 19,87 

(Ολογράφως): Δεκαεννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 

 

AT   : 116 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.138) 

Εργάτης ειδικευμένος 

 

Για εργασία μιας ώρας 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 16,84 

(Ολογράφως): Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

  



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης 
Τμήμα Μελετών Προκηρύξεων & Διαγωνισμών  

Έργο: «Αναβάθμιση, επισκευή, συντήρηση και 
αντικατάσταση τμημάτων αγωγών του δικτύου 

αποχέτευσης έτους 2026» 

 

ΤΕΥΧΟΣ 3 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 116 

  

AT   : 117 (ΝΕΤΥΑ: Α.Τ.139) 

Εργάτης ανειδίκευτος 

 

Για εργασία μιας ώρας 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 15,31 

(Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ και τριάντα ένα λεπτά 

 
 

Αριθ.Θεώρ.: 906                  Θεσσαλονίκη, 21.08.2026 
 

Η Συντάξασα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Έλενα Αβραμίδου 

Πολιτικός Μηχανικός  

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Μελετών Προκηρύξεων  

& Διαγωνισμών 

 
 
 
 
 
 
 
 

Χριστίνα Πασχαλίδου 

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

 

Ο Διευθυντής Στρατηγικού 

Σχεδιασμού, Έργων  

και Ανάπτυξης 

 
 
 

 
 
 
 

 
Αλέξανδρος Μεντές 

Πολιτικός Μηχανικός 
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